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TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SUTARTIS

2025  m. lapkričio 21 d. Nr. S1-1247 
Kretinga

	Kretingos rajono savivaldybės administracija (toliau – planavimo organizatorius), įstaigos kodas: 188715222, adresas - Savanorių g. 29A, 97111 Kretinga, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktorės Vilmos Preibienės, veikiančios pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr. T2 – 350, ir UAB „Teresiečių slėnis“, buveinės adresas Malūno g. 2, Palangos m., atstovaujama direktoriaus Giedriaus Kiauleikio (toliau – planavimo iniciatorius), (toliau - šalys), susitarė ir sudarė šią sutartį.
                                       
1. SUTARTIES DALYKAS

	1.1. Šalys susitaria dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento – žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0008:663), esančio Vytauto g., Kretingos m., kvartalo detaliojo plano (toliau – Detalusis planas) rengimo sprendinių įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-56-24-1281 (toliau – teritorijų planavimo dokumentas).


2. ŽEMĖS SKLYPŲ PERTVARKYMAS

1. [bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]Šalys konstatuoja, kad Detaliojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalinga ši inžinerinės ir (ar) socialinės infrastruktūros plėtra (toliau - infrastruktūra):
1. Vandentiekio tinklai bus prijungiami prie artimiausių UAB „Kretingos vandenys“ centralizuotų vandentiekio tinklų. Inžinerinių tinklų sprendiniai tikslinami techninio projekto metu pagal tinklus eksploatuojančios institucijos išduotas sąlygas.
1. Nuotekų tinklai bus prijungiami prie artimiausių UAB „Kretingos vandenys“ centralizuotų buitinių nuotekų tinklų. Inžinerinių tinklų sprendiniai tikslinami techninio projekto metu pagal tinklus eksploatuojančios institucijos išduotas sąlygas.
1. Lietaus nuotekas numatoma prisijungti prie centralizuotų lietaus nuotekų tinklų, kai centralizuoti lietaus nuotekų tinklai bus įrengti. Iki kol centralizuoti lietaus nuotekų tinklai bus įrengti, lietaus nuotekos nuvedamos į infiltracinius šulinius, numatytus sklypų ribose arba į melioracijos griovį, esantį planuojamos teritorijos rytinėje pusėje. Paviršiniai ir drenažiniai vandenys negali būti šalinami į buitinių nuotekų tinklus. Inžinerinių tinklų sprendiniai tikslinami techninio projekto metu pagal tinklus eksploatuojančios institucijos išduotas sąlygas.
1. susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių ribos sutampa su servitutų galiojimo ribomis. Užstatymas ant inžinerinių tinklų, inžinerinių tinklų pertvarkymas, t. y. rekonstravimas, iškėlimas ar naikinimas sprendžiamas techninio projekto rengimo metu, pagal inžinerinius tinklus eksploatuojančių institucijų nustatytus reikalavimus. Rekonstravimas vykdomas statytojo (iniciatoriaus) lėšomis;
1. Šalia planuojamos teritorijos: inžinerinių tinklų tiesimo ar prisijungimo prie jų, statybos darbų planuojamoje teritorijoje vykdymo metu, nepabloginti esamų gatvių dangos kokybės, pabloginus – atstatyti.



3. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIAMS ĮGYVENDINTI
REIKALINGA INŽINERINĖ IR (AR) SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA, STATYBOS
TVARKA IR SĄLYGOS

3.1. Teritorijų planavimo dokumente numatytos inžinerinės ir (ar) socialinės infrastruktūros (toliau - infrastruktūra) projektavimo ir (ar) statybos darbus organizuoja planavimo iniciatorius.
3.2. Infrastruktūros projektuotoją bei rangovą (rangovus) pasirenka bei sutartis dėl projektavimo ir rangos darbų pasirašo planavimo iniciatorius.
3.3. Infrastruktūros projektavimą bei rangos darbų vykdymą kontroliuoja planavimo iniciatorius.
3.4. Su infrastruktūros projektuotojais ir darbų vykdytojais už atliktus darbus atsiskaito planavimo iniciatorius.
3.5. Už tinkamą infrastruktūros statybos užbaigimą (teisės aktų nustatyta tvarka pasirašant statybos užbaigimo aktą ar statybos užbaigimo deklaraciją) atsakingas planavimo iniciatorius.
3.6. Šalys susitaria, kad planavimo iniciatorius apmokės 100 proc. infrastruktūros projektavimo, statybų vykdymo ir užbaigimo išlaidų.
3.7. Teritorijų planavimo dokumente numatytų sprendinių įgyvendinimą užtikrina detaliojo plano iniciatorius.
3.8. Žemės sklypų pertvarkymą, naujų sklypų įregistravimą VĮ Registrų centre, žemės sklypų esamų ir naujų servitutų tikslinimą ir įregistravimą, esamų ir naujų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų tikslinimą ir įregistravimą organizuoja ir 100 procentų apmoka planavimo iniciatorius.
3.9. Siekdami sėkmingai įgyvendinti teritorijų planavimo dokumento sprendinius, planavimo iniciatorius, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymu, įsipareigoja dėl teritorijų planavimo dokumente numatytos savivaldybės infrastruktūros plėtros sudaryti Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį.
3.9. Infrastruktūra turi būti baigta statyti (įrengti) ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažinta tinkama naudoti iki pastatų statybos užbaigimo procedūrų pradžios.

[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1. Šalis, pažeidusi Sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
4.2. Sutarties Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Tokiu atveju Sutarties Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis.
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]
5. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

5.1. Sutartis įsigalioja patvirtinus teritorijų planavimo dokumentą ir galioja iki visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
5.2. Sutartis Šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama, nutraukiama ar papildoma.
5.3. Kuriai nors iš Šalių pažeidus Sutartį ir nepašalinus pažeidimo per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo įspėjimo apie pažeidimo padarymą pateikimo dienos terminą, kita Šalis turi teisę nutraukti šią Sutartį vienašališkai ir reikalauti iš pažeidusios Sutartį Šalies atlyginti nuostolius.
5.4. Ginčai, kilę tarp šalių dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami per 20 (dvidešimt) dienų Šalių susitarimu. Jeigu Šalys nesusitaria, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal planavimo organizatoriaus buveinės registracijos vietą.
5.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.
5.6. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.
	
Planavimo organizatorius:

Kretingos rajono savivaldybės
administracijos direktorė
                                       
Vilma Preibienė
_________________
(parašas)
	
Planavimo iniciatorius:

UAB „Teresiečių slėnis“
direktorius

Giedrius Kiauleikis
_______________
(parašas)
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