JUNGTINĖS VEIKLOS (PARTNERYSTĖS) SUTARTIS

2009 m. birželio  d. Nr.  

Kretinga

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Kretingos muziejus, subjekto kodas 190299941, adresas Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, atstovaujama direktorės Vidos Kanapkienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus (toliau tekste – Pareiškėjas) ir Savivaldybės biudžetinė įstaiga Kretingos rajono savivaldybės administracija, subjekto kodas 188715222, adresas Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, Lietuvos Respublika, atstovaujama administracijos direktoriaus Valerijono Černeckio, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau tekste – Partneris) toliau sutartyje kartu vadinamos Partneriais, atsižvelgdamos į tai, kad Partneriai ketina dalyvauti projekte „Kretingos dvaro sodybos pastatų renovavimas ir pritaikymas turizmui“ (toliau tekste – Projektas), susitarė ir sudarė šią Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį.

1. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Šios sutarties objektas yra Partnerių bendra veikla ir bendri įsipareigojimai bei prisiimtų įsipareigojimų tinkamas vykdymas laiku, įgyvendinant projektą „Kretingos dvaro sodybos pastatų renovavimas ir pritaikymas turizmui“ ES struktūrinių fondų paramai gauti. 

1.2. Partneriai, šioje sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka, bet ne vėliau kaip iki Projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nurodyto termino pasibaigimo, įsipareigoja bendradarbiaudamos tinkamai vykdyti bei užtikrinti projekto įgyvendinimo tęstinumą užbaigus projektą.

1.3. Partneriai nustato, kad Kretingos muziejus bus Projekto Pareiškėju, kuris tvarkys bendrus Partnerių reikalus.

1.4. Pagal šią Sutartį naujas juridinis asmuo nesukuriamas.
1.5. Šios sutarties pagrindu nėra sukuriama bendroji dalinė nuosavybė.
2. PARTNERIŲ ĮNAŠAI

2.1. Šalys įsipareigoja atlikti savo įnašus į projektą taip:

2.1.1. Pareiškėjas:
2.1.1.1. paraiškos parengimo organizavimas paramai iš ES struktūrinių fondų gauti projektui „Kretingos dvaro sodybos pastatų renovavimas ir pritaikymas turizmui“;

2.1.1.2. skirti atsakingus darbuotojus, administruosiančius projektą. Darbo valandų skaičius ir atlygis už darbą projekte paraiškos biudžete numatytas projekto administravimo nariams (4 asmenys);

2.1.1.3. prisidėti patikėjimo teise valdomais pastatais (pastatas muziejus, pastatas mokykla, pastatas malūnas, pastatas sandėlis), kurie bus restauruojami, gavus Europos Sąjungos fondų lėšas;

2.1.2. Partneris:
2.1.2.1. skirti atsakingą darbuotoją, administruosiantį projektą. Darbo valandų skaičius ir atlygis už darbą projekte paraiškos biudžete nenumatomas;

2.1.2.2. įgyvendinant projektą finansuoti netinkamų išlaidų būtinų projekte numatytiems tyrinėjimams atlikti sumą – 67,4 tūkst. Lt;

2.1.2.3. prisidėti panaudos teise valdoma žeme, kurios ribose bus tvarkomi ir naujai tiesiami inžineriniai tinklai, gavus Europos Sąjungos fondų lėšas.
3. PARTNERIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Partneriai įsipareigoja gavus prašomą paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendromis pastangomis įgyvendinti projektą „Kretingos dvaro sodybos pastatų renovavimas ir pritaikymas turizmui“.

3.2. Pareiškėjas, vykdydamas projektą, turi teisę:

3.2.1. veikti Partnerių vardu, sudaryti sutartis, sandorius su trečiaisiais asmenimis (įmonėmis, laimėjusiomis viešųjų pirkimų konkursus dėl projekte numatomų veiklų atlikimo), prisiimti įsipareigojimus prieš trečiuosius asmenis, kurie yra numatyti šioje sutartyje arba yra būtini ekonomiškiau, racionaliau vykdyti projektą;

3.2.2. kreiptis į Partnerį su prašymu atlikti teisės aktų jo kompetencijai priskirtus veiksmus, susijusius su projekto įgyvendinimu;

3.2.3. kontroliuoti trečiųjų asmenų atliekamus veiksmus, susijusius su projekto įgyvendinimu, bei taikyti jiems sutartinę atsakomybę;

3.3. Partneris, įgyvendindamas projektą, turi teisę:

3.3.1. dalyvauti projekte pateikiant pasiūlymus;

3.3.2. gauti iš Pareiškėjo informaciją apie atliktus veiksmus, sudarytas sutartis, planavimo dokumentus, išvadas, ataskaitas bei visą kitą informaciją, kuri, Partnerio manymu, yra svarbi vykdant bei dalyvaujant projekte;

3.3.3. naudotis rezultatais, gautais įgyvendinant projektą.

3.4. Pareiškėjo įsipareigojimai:

3.4.1. skirti atsakingus darbuotojus dalyvausiančius administruojant projektą;

3.4.2. nevengti šios sutarties tinkamo vykdymo;

3.4.3. užtikrinti projekto vykdymo tęstinumą ateityje, kai paramos teikimas bus baigtas;

3.4.4. naudoti pinigines lėšas tik toms priemonėms, kurios būtinos patvirtintam projektui įgyvendinti;

3.4.5. laiku šalinti visus trūkumus bei pažeidimus, kurie yra nustatyti projektą prižiūrinčios institucijos;

3.4.6. skelbti apie suteiktą paramą informavimo ir viešumo priemonėse;

3.4.7. organizuoti viešuosiuos pirkimus su visomis teisėmis, pareigomis ir atsakomybe, perkančiajai organizacijai numatytomis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatyme bei kituose poįstatyminiuose akluose, sudaryti sutartis, atsiskaityti pagal jas bei jas vykdyti;

3.4.8. atidaryti atskirą projekto sąskaitą banke.

3.5. Partnerio įsipareigojimai:

3.5.1. skirti atsakingą darbuotoją, dalyvausiantį administruojant projektą;

3.5.2. nevengti šios sutarties tinkamo vykdymo;

3.5.3. dalyvauti projekto vykdymo tęstinume, kai paramos teikimas bus baigtas:

3.5.4. laiku ir tinkamai atsakyti į Pareiškėjo klausimus, prašymus, pretenzijas, kurie būtini tinkamai vykdyti šią ir projekto „Kretingos dvaro sodybos pastatų renovavimas ir pritaikymas turizmui“ finansavimo ir administravimo sutartį;

3.5.5 laiku šalinti visus su Projektu susijusius trūkumus bei pažeidimus, kurie yra nustatyti projektą prižiūrinčios institucijos.
4. BENDRŲ REIKALŲ TVARKYMAS

4.1. Sprendimai, susiję su bendrais Partnerių reikalais, priimami bendru Partnerių sutarimu.

4.2. Partneriai sudaro Priežiūros komitetą iš keturių narių – po du kiekvieno Partnerio atstovus.

4.3. Priežiūros komitetas:

4.3.1. kontroliuoja bendros projekto veiklos įgyvendinimą ir finansavimo klausimus;

4.3.2. sprendžia kitus bendros veiklos klausimus, kuriuos pats Priežiūros komitetas pripažįsta reikalingais efektyviam bendros veiklos vykdymui.

4.4. Priežiūros komitetas renkasi pagal poreikį, tačiau ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Priežiūros komiteto posėdžius šaukia jo primininkas, kuris yra Pareiškėjo atstovas. Priežiūros komitetas sprendimus priima dalyvaujant visiems jo nariams. Priimti sprendimai yra teisėti, jeigu už juos balsavo visi Priežiūros komiteto nariai.

5. PAREIŠKĖJAS
5.1. Tvarkydamas bendrus Partnerių reikalus Pareiškėjas:

5.1.1. vadovauja bendrai veiklai, ją koordinuoja;

5.1.2. sudaro sandorius su trečiaisiais asmenimis, gavęs Priežiūros komiteto pritarimą;

5.1.3. atsako už projekto įgyvendinimo finansinę apskaitą;

5.1.4. pagal kompetenciją sudaro ir pasirašo sąskaitas, sąmatas, kitus dokumentus;

5.1.5. būna ieškovas, atsakovas, trečioji šalis ar kitas dalyvaujantysis byloje asmuo teismuose ir (ar) arbitražų procesuose dėl Projekto įgyvendinimo;

5.1.6. atlieka visus kitus veiksmus, nurodytus dokumentuose, reglamentuojančiuose darbų ir pareigų pasidalijimą tarp partnerių.

5.2. Pareiškėjas, abiejų Partnerių vardu sudaręs sandorį viršydamas jam suteiktus įgaliojimus arba abiejų Partnerių interesais sudaręs sandorį savo vardu, turi teisę reikalauti iš kito Partnerio atlyginti savo padarytas išlaidas, jeigu įrodo, kad tie sandoriai buvo būtini norint apsaugoti kito Partnerio interesus. Partneris dėl tokių sandorių patyręs nuostolių, turi teisę reikalauti, kad Pareiškėjas, sudaręs sandorius, šiuos nuostolius atlygintų.
6. PARTNERIŲ TEISĖ Į INFORMACIJĄ

6.1. Kiekvienas Partneris turi teisę susipažinti su bendrų reikalų tvarkymo dokumentais.
7. PARTNERIŲ ATSAKOMYBĖ PAGAL BENDRAS PRIEVOLES

7.1. Partneriai pagal bendras prievoles (kylančias iš projekto „Kretingos dvaro sodybos pastatų renovavimas ir pritaikymas turizmui“ įgyvendinimo) atsako solidariai.

7.2. Jeigu vienas iš Partnerių nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus, išskyrus nenugalimos jėgos aplinkybes, jis privalo atlyginti kitam Partneriui nuostolius, kuriuos sukėlė sutarties nevykdymas ar netinkamas vykdymas.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS ARBA NUTRAUKIMAS

8.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja visam projekto „Kretingos dvaro sodybos pastatų renovavimas ir pritaikymas turizmui“ įgyvendinimo laikotarpiui;
8.2. Vienas iš Partnerių turi teisę nutraukti šią Sutartį, jeigu:

8.2.1. kitas Partneris ją iš esmės pažeidžia;

8.2.2. kai dėl svarbių priežasčių nebegali jos vykdyti.

8.3. Partneris nutraukęs šią Sutartį, turi atlyginti kitam Partneriui dėl šios Sutarties nutraukimo padarytus tiesioginius nuostolius.

8.4. Ši Sutartis ar jos priedai gali būti pakeisti arba papildyti tik Partnerių tarpusavio susitarimu, sudarytu raštu, patvirtintu tinkamais Partnerių parašais ir antspaudais ir pritarus VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai (toliau – LVPA).

8.5. Visi galimi ginčai tarp Partnerių sprendžiami derybų būdu. Neišsprendus ginčo derybų būdu, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.6. Klausimai neaptarti šioje Sutartyje reglamentuojami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

8.7. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba – po vieną kiekvienam Partneriui.

9. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

9.1. Partneriai turi būti susipažinę su paraišką ir su savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant projektą „Kretingos dvaro sodybos pastatų renovavimas ir pritaikymas turizmui“. 
9.2. Pareiškėjas projekto „Kretingos dvaro sodybos pastatų renovavimas ir pritaikymas turizmui“ įgyvendinimo metu privalo reguliariai konsultuotis su kitu Partneriu ir nuolat informuoti apie projekto įgyvendinimo eigą. 

9.3. Pareiškėjas kitam Partneriui privalo persiųsti visų ataskaitų ir mokėjimo prašymų, teikiamų LVPA, kopijas. 

9.4. Visi projekto „Kretingos dvaro sodybos pastatų renovavimas ir pritaikymas turizmui“ pakeitimai, turintys įtakos Partnerių įsipareigojimams ir teisėms, prieš kreipiantis į LVPA pirmiausia turi būti raštu tarpusavy suderinti.  

9.5. Pareiškėjas prieš teikdamas paraišką iš anksto susitaria su kitu Partneriu dėl projekto „Kretingos dvaro sodybos pastatų renovavimas ir pritaikymas turizmui“ pasiekimų, naudos, nupirkto ar sukurto turto bei atliktų darbų nuosavybės teisių ir kt. (visa tai atsispindi projekto paraiškoje, kuri yra neatsiejama šios Sutarties dalis).

9.6. Partneriai dalyvauja rengiant ir įgyvendinant projektą „Kretingos dvaro sodybos pastatų renovavimas ir pritaikymas turizmui“, jų išlaidos, pripažįstamos tinkamomis išlaidomis pagal ES struktūrinių fondų finansavimo taisykles, yra kompensuojamos Pareiškėjas, kadangi paramą projektui įgyvendinti (pagal nustatytas  ES struktūrinių fondų finansavimo taisykles) gauna tik Pareiškėjas, kuris ir atsiskaito su kitu Partneriu; 

10. PARTNERIŲ REKVIZITAI IR ADRESAI: 

Pareiškėjas




         Partneris
Kretingos muziejus



        Kretingos rajono savivaldybės administracija

Vilniaus g. 20, LT-97104 Kretinga

         Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga

tel.: 8 445 77323, faksas: 8 445 77323
         tel.: 8 445 53141, faksas: 8 445 52448

el. paštas: kretingosmuziejus@takas.lt
         el. paštas: savivaldybe@kretinga.lt
Sąsk: LT26 4010 0418 0001 0096

         Sąsk: LT734010041800000035
Bankas: AB DnB NORD bankas

         Bankas: AB DnB NORD bankas
Banko kodas: 40100



         Banko kodas: 40100
Įstaigos kodas: 190299941                                       Įstaigos kodas: 188715222

Direktorė

                 
         
         Administracijos direktorius

A.V.





         A.V.

Vida Kanapkienė

                 
          Valerijonas Černeckis 

