
 

KAUNAS 

Statytojas/Užsakovas/Devel
oper/Employer 

UAB „Offshore wind farm 1“ 

Projekto rengėjas /Project 
Designer Ener-G design, UAB 

Sutarties pavadinimas 
/Contract title 

Sutartis Nr. SUT-ED-2025-P15/Contract No. SUT-ED-2025-P15 

Statinio projekto 
pavadinimas / Title of the 
construction project 

DVIEJŲ ENERGETIKOS PASKIRTIES PASTATŲ (VALDYMO PULTO IR 30 KV SKIRSTYKLOS) 
PRAMONĖS IR SANDĖLIAVIMO GRUPĖS BEI ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ 
GAMYBOS PASKIRTIES (330 KV IR 220 KV SKIRSTYKLŲ SU PRIKLAUSINIAIS) KITŲ INŽINERINIŲ 
STATINIŲ GRUPĖS, KRETINGOS R. SAV., DARBĖNŲ SEN., MEDOMIŠKIŲ K., STATYBOS 
PROJEKTAS 

Statinio naudojimo paskirtis / 
Intended use of the structure 

Pastatai – negyvenamieji pastatai – pramonės ir sandėliavimo pastatai – energetikos pastatai; 
Inžineriniai statiniai – kiti inžineriniai statiniai – energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos / 
Buildings – non-residential buildings – industrial and storage buildings – energy facilities; 
Engineering structures – other engineering structures – renewable energy generation 

Statinio adresas /Address of 
the structure 

Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Medomiškių k./Kretinga District Municipality, 
Darbėnai Parish, Medomiškiai Village 

Statinio projekto 
Nr./Structure project No. ED2512/02 ED2512/02 

Statinio kategorija Structure 
category 

Neypatingasis (pastatai); 
Ypatingasis (energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos statiniai);/ 
Non-special (buildings); 
Special (renewable energy generation facilities); 

Statybos rūšis / Type of 
construction 

Naujo statinio statyba/Construction of a new structure 

Statinio projekto etapas / 
Stage of the structure 
project 

Projektiniai pasiūlymai/Design proposals 

Statinio pavadinimas / Title 
of the structure 220/330/30 kV Pelėkių TP 

Statinio projekto dalis /Part 
of the structure design 

Sklypo sutvarkymas (sklypo planas) / Plot development (Plot plan) 

Bylos (segtuvo) pavadinimas 
/File (folder) title 

Sklypo sutvarkymas (sklypo planas) / Plot development (Plot plan) 

Byla (segtuvas)/File 
(folder) 

SP 

Bylos laida/File revision 0  

Bylos išleidimo data 
/Date of issue 

28 July 2026 

Įmonė/Company  Pareigos/Position  
Vardas,pavardė/First name, 

surname  
Kvalifikacijos atestato 

Nr./Certificate No.  
Parašas/  
Signature  

 

Direktorius/Director Vidas Džervus -  

Statinio projekto 
vadovas/Project 
Manager 

Indrė Judzentavičienė 13502  

Statinio projekto dalies 
vadovas/Project Part 
Manager  

Irma Kaškonaitė-
Kamarauskienė 

12403  
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1. STATINIO PROJEKTO PRITARIMŲ LENTELĖ/ TABLE OF STRUCTURE PROJECT APPROVALS  

Statinio projekto 
pavadinimas/Title of the 
structure project  

DVIEJŲ ENERGETIKOS PASKIRTIES PASTATŲ (VALDYMO PULTO IR 30 KV 
SKIRSTYKLOS) PRAMONĖS IR SANDĖLIAVIMO GRUPĖS BEI ENERGIJOS IŠ 
ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ GAMYBOS PASKIRTIES (330 KV IR 220 KV 
SKIRSTYKLŲ SU PRIKLAUSINIAIS) KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS, 
KRETINGOS R. SAV., DARBĖNŲ SEN., MEDOMIŠKIŲ K., STATYBOS 
PROJEKTAS 

  

Eil. 
Nr./
No. 

Įmonės, organizacijos 
pavadinimas / Title of 

company or organisation 

Atsakingas asmuo 
/Responsible person 

Pastabos/Notes Data / Date 

1.  

AB “Energijos skirstymo 
operatorius” 

 Pritariama projektiniams 
pasiūlymams. Prieš 
pradedant statybos 

darbus, su ESO būtina 
suderinti techninį darbo 

projektą./The project 
proposals are approved. 

Before commences 
construction works, the 

technical working design 
must be agreed with 

ESO. Registracijos Nr. 
P190435 / Registration 

No. P190435 

/Parašas/Signature
/ 

22 May 2026 

2.  AB “ORLEN Lietuva” 

Investicijų skyriaus 
projektų inžinerijos 

vadovas 

/Head of Project 
Engineering, 
Investment 
Department 

Dėl projekto sprendinių 
derinimo 

/Recoordination of 
project solutions 

/Parašas/Signature
/ 

15 June 2026 

Nr./No. 2026-
D2(1.78-1)- 

3.  

Kretingos rajono savivaldybės 
administracija / Kretinga 
District Municipality 
Administration 

Vyriausiasis 
inžinierius / Chief 

Engineer 

 

Projekto sprendiniams 
pritarta  

Nuovažos planas 
M1:500 / Plot entrance 

plan, M1:500 

Nr. ED2512/02-00-SPP-
SP.B-07  

/Parašas/ 

Signature 

2026-06-22  

4.  

Kretinga District Municipal 
Administration (Drainage 
Infrastructure)/Kretingos rajono 
savivaldybės administracija 
(Melioracija)  

Vyriausiasis 
inžinierius/ 

Chief Engineer 

Projekto sprendiniams 
pritarta/Project solutions 

approved 

Pelėkių TP planas 
M1:1000/Pelėkiai 

substation layout plan 
M1:1000 

Nr./No. ED2512/02-00-
TDP-MS.B-01 

/Parašas/Signature
/ 

30 June 2026 
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2. STATINIO PROJEKTO DALIŲ SPRENDINIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMO LENTELĖ/ TABLE OF

MUTUAL COORDINATION OF DESIGN SOLUTIONS FOR PARTS OF THE STRUCTURE 
PROJECT 

Eil. 
Nr./ 
No. 

Pavadinimas/Title 

Bylos 
(segtuvo) 

žymuo 
/File 

(folder) 
reference 

Atsakingo 
projekto dalies 
vadovo vardas, 
pavardė/First 

name and 
surname of the 

project manager 
responsible for 

the section 

Kvalifikacijos 
atestato 

Nr./Qualification 
certificate No. 

Parašas/Signature 

DVIEJŲ ENERGETIKOS PASKIRTIES PASTATŲ (VALDYMO PULTO IR 30 KV SKIRSTYKLOS) PRAMONĖS 
IR SANDĖLIAVIMO GRUPĖS BEI ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ GAMYBOS PASKIRTIES 

(330 KV IR 220 KV SKIRSTYKLŲ SU PRIKLAUSINIAIS) KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS, 
KRETINGOS R. SAV., DARBĖNŲ SEN., MEDOMIŠKIŲ K., STATYBOS PROJEKTAS 

1. Bendroji dalis/General part BD Indrė 
Judzentavičienė 13502 

2. Architektūrinė 
dalis/Architectural section SA 

Gražina 
Čiukauskienė A 627 

3. 
Sklypo sutvarkymas (sklypo 
planas) /Plot development 
(Plot plan)  

SP Irma Kaškonaitė-
Kamarauskienė 12403 

4. Elektrotechnika/Electrical 
Engineering 

E Petras Melnikovas 25402 
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Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečiosioms šalims draudžiamas 

 
   

0 2026-06  Statybos leidimui ir techninio darbo projekto rengimui 

Laida Išleidimo data  Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 

dok. Nr. 
 

DVIEJŲ ENERGETIKOS PASKIRTIES PASTATŲ (VALDYMO 
PULTO IR 30 KV SKIRSTYKLOS) PRAMONĖS IR 

SANDĖLIAVIMO GRUPĖS BEI ENERGIJOS IŠ 
ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ GAMYBOS PASKIRTIES (330 

KV IR 220 KV SKIRSTYKLŲ SU PRIKLAUSINIAIS) KITŲ 
INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS, KRETINGOS R. SAV., 

DARBĖNŲ SEN., MEDOMIŠKIŲ K., STATYBOS PROJEKTAS 

13502 PV Indrė Judzentavičienė  
Statinio projektinių pasiūlymų sudėties žiniaraštis/ List of 

files of the structure design proposals 

LAIDA 

    
0 

    

LT/EN 

STATYTOJAS / UŽSAKOVAS 
 

UAB „OFFSHORE WIND FARM 1“ 
ED2512/02-XX-SPP-BD.PSŽ 

LAPAS LAPŲ 

1 1 

 

3. STATINIO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS/ LIST OF FILES OF THE 
STRUCTURE DESIGN PROPOSALS 

Eil. 
Nr./
No. 

Bylos 
žymuo/File 
reference 

Laida/ 
Revision 

Bylos pavadinimas/File name   
Pastabos/

Notes 

1.  BD 0 Bendroji dalis/General part  

2.  SA 0 Architektūrinė dalis/Architectural section  

3.  SP 0 
Sklypo sutvarkymas (sklypo planas)/ Plot development (Plot 
plan) 

 

4.  E 0 Elektrotechnika/Electrical engineering  
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Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečiosioms šalims draudžiamas 

 
   

0 2026-06-19  Statybos leidimui ir techninio darbo projekto rengimui 

Laida Išleidimo data  Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 

dok. Nr. 
 

DVIEJŲ ENERGETIKOS PASKIRTIES PASTATŲ (VALDYMO 
PULTO IR 30 KV SKIRSTYKLOS) PRAMONĖS IR 

SANDĖLIAVIMO GRUPĖS BEI ENERGIJOS IŠ 
ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ GAMYBOS PASKIRTIES (330 

KV IR 220 KV SKIRSTYKLŲ SU PRIKLAUSINIAIS) KITŲ 
INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS, KRETINGOS R. SAV., 

DARBĖNŲ SEN., MEDOMIŠKIŲ K., STATYBOS PROJEKTAS 

13502 PV Indrė Judzentavičienė  Statinio projektinių pasiūlymų bylos (segtuvo) 
dokumentų sudėties žiniaraštis/List of contents for the 

structure design proposals files (folders) 

LAIDA 

12403 PDV Irma Kaškonaitė-Kamarauskienė  
0 

    

LT/EN 

STATYTOJAS / UŽSAKOVAS 
 

UAB „OFFSHORE WIND FARM 1“ 
ED2512/02-00-SPP-SP.BSŽ 

LAPAS LAPŲ 

1 2 

 

4. STATINIO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ BYLOS (SEGTUVŲ) SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS/LIST OF 
CONTENTS FOR THE STRUCTURE DESIGN PROPOSALS FILES (FOLDERS) 

Eil. 
Nr./No. 

Bylos 
(segtuvo) 

žymuo/File 
(folder) 

reference 

Laida/Revision Bylos (segtuvo) pavadinimas/File (folder) title Pastabos/Notes 

1.  SP 0 
Sklypo sutvarkymo (sklypo plano)/ Plot 
development (Plot plan) 

 

5. STATINIO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES 
ŽINIARAŠTIS/ LIST OF DOCUMENTS INCLUDED IN THE STRUCTURE DESIGN PROPOSALS 

DOCUMENTATION PACKAGE (FOLDER) 

Dokumento žymuo/Document 
reference 

Lapų 
sk./ 

No. of 
pages 

Laida/
Revisi

on 

Dokumento pavadinimas/Document 
title 

Pastabos/ 
Notes 

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS/LIST OF TEXT DOCUMENTS 

ED2512/02-XX-SPP-BD.PSŽ 1 0 
Statinio projektinių pasiūlymų sudėties 
žiniaraštis/ List of files of the structure 
design proposals 

 

ED2512/02-00-SPP-SP.BSŽ 2 0 

Statinio projektinių pasiūlymų dalies bylų 
(segtuvų) sedėties žiniaraštis/ List of 
contents for the structure design 
proposals files (folders) 

 

ED2512/02-00-SPP-SP.AR 29 0 Aiškinamasis raštas/Explanatory note  

GRAFINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS/LIST OF GRAPHICAL DOCUMENTS 

ED2512/02-00-SPP-SP.B-01 1 0 

Situacijos planas ir teritorijų, kuriose 
taikomos SŽNS, planas. M1:2000 / 
Situation plan and plan of areas where 
SZNS are applied. M1:2000 

 

ED2512/02-00-SPP-SP.B-02 1 0 
Sklypo planas. M1:500 / Plot plan.  
M1:500 

 

ED2512/02-00-SPP-SP.B-03 1 0 
Vertikalus planas. M1:500 / Vertical plan. 
M1:500 

 

ED2512/02-00-SPP-SP.B-04 1 0 
Aplinkotvarkos planas. M1:500 / 
Environmental management plan.  
M1:500 

 

ED2512/02-00-SPP-SP.B-05 1 0 
Suvestinis inžinerinių tinklų planas. 
M1:500 / Consolidated plan of 
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ED2512/02-00-SPP-SP.BSŽ 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 2 0 

 

Dokumento žymuo/Document 
reference 

Lapų 
sk./ 

No. of 
pages 

Laida/
Revisi

on 

Dokumento pavadinimas/Document 
title 

Pastabos/ 
Notes 

engineering networks. M1:500 

ED2512/02-00-SPP-SP.B-06 1 0 

Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių 
eismo schema. M1:1000 / Firefighting 
and rescue vehicle traffic diagram. 
M1:1000 

 

ED2512/02-00-SPP-SP.B-07 1 0 
Nuovažos planas. M1:500 / Plot entrance 
plan. M1:500 

 

PRIDEDAMŲJŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS/LIST OF ATTACHED DOCUMENTS 

Priedas Nr. 1/Appendix No. 1 4 – 
Statinio projektavimo techninė 
užduotis/Technical specifications for the 
building design 

 

Priedas Nr. 2/Appendix No. 2 5 – 

Kretingos rajono savivaldybės 2026-05-
18 Projektavimo sąlygos Nr. (4.1.17 Mr) 
D3-4024 Dėl projektavimo sąlygų 
išdavimo nuovažai į sklypą Medomiškių 
k., Darbėnų sen., Kretingos r. 
sav./Kretinga District Municipality 18 May 
2026 Design Conditions No. (4.1.17 Mr) 
D3-4024 Regarding the issuance of 
design conditions for an access road to a 
plot of land in Medomiškiai village, 
Darbėnai parish, Kretinga District 
Municipality 
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Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečiosioms šalims draudžiamas 

 
   

0 2026-07-28  Statybos leidimui ir techninio darbo projekto rengimui 

Laida Išleidimo data  Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 

dok. Nr. 
 

DVIEJŲ ENERGETIKOS PASKIRTIES PASTATŲ (VALDYMO 
PULTO IR 30 KV SKIRSTYKLOS) PRAMONĖS IR 

SANDĖLIAVIMO GRUPĖS BEI ENERGIJOS IŠ 
ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ GAMYBOS PASKIRTIES (330 

KV IR 220 KV SKIRSTYKLŲ SU PRIKLAUSINIAIS) KITŲ 
INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS, KRETINGOS R. SAV., 

DARBĖNŲ SEN., MEDOMIŠKIŲ K., STATYBOS PROJEKTAS 

13502 PV Indrė Judzentavičienė  

Aiškinamasis raštas/Explanatory note 

LAIDA 

12403 PDV Irma Kaškonaitė-Kamarauskienė  
0 

    

LT/EN 

STATYTOJAS / UŽSAKOVAS 
 

UAB „OFFSHORE WIND FARM 1“ 
ED2512/02-00-SPP-SP.AR 

LAPAS LAPŲ 

1 29 

 

6. AIŠKINAMASIS RAŠTAS/EXPLANATORY NOTE 

6.1. Privalomųjų dokumentų projekto daliai rengti ir pagrindinių normatyvinių dokumentų 
sąrašas/List of mandatory documents for the preparation of the project section and key 

regulatory documents 

Pagal LR statybos įstatymo 24 str. 24 dalį projektas turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės 
aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, kurie galiojo tą dieną, kai buvo išduoti specialieji 

reikalavimai (specialieji reikalavimai galioja 5 metus nuo jų išdavimo dienos)./In accordance with Article 24(24) 

of the Construction Law of the Republic of Lithuania, the project must comply with the requirements of the laws 
of the Republic of Lithuania, other legal acts and normative technical construction documents in force on the 
date on which the special requirements were issued (special requirements remain valid for 5 years from the date 
of their issue). 

Projektas parengtas pagal šiuos privalomus dokumentus statinio projektui parengti ir pagrindinius 

normatyvinius statybos dokumentus:/The design has been prepared in accordance with the following mandatory 

documents for the preparation of building designs and the main normative construction documents: 

Eil 
Nr./
No. 

Dokumento žymuo/ 

Document reference 
Dokumento pavadinimas/Document title Pastabos/Notes 

LR įstatymai:/Laws of the Republic of Lithuania: 

1.  No. I-1240 

1996 m. kovo 19 d. Statybos įstatymas Nr. I-1240 (Žin. 1996, 
Nr. 32-788) su vėlesniais pakeitimais / 
Construction Act No. I-1240 of 19 March 1996 (Official 
Gazette 1996, No. 32-788), as amended 

Aktuali 
redakcija/Current 
version 8 January 

2026 – 31 
October 2026 

2.  No. I-2223 

1992 m. sausio 21 d. Aplinkos apsaugos įstatymas Nr. I-2223 
(Žin., 1992, Nr. 5-75) su vėlesniais pakeitimais / 
Environmental Protection Act No. I-2223 of 21 January 1992 
(Official Gazette, 1992, No. 5-75), as subsequently amended 

Aktuali 
redakcija/Current 
version 21 May 
2026 – 29 June 

2026 

3.  No. I-446 

1994 m. balandžio 26 d. Žemės įstatymas Nr. I446 (Žin., 
1994, Nr. 34-620) su vėlesniais pakeitimais / 
Land Act No. I-446 of 26 April 1994 (Official Gazette, 1994, 
No. 34-620), as subsequently amended 

Aktuali 
redakcija/Current 
version: 1 May 
2026 – 31 May 

2026 

4.  No. I-1120 

1995 m. gruodžio 12 d. Teritorijų planavimo įstatymas Nr. I-
1120 (Žin., 1995, Nr. 107-2391) su vėlesniais pakeitimais / 
The Spatial Planning Act No. I-1120 of 12 December 1995 
(Official Gazette, 1995, No. 107-2391), as subsequently 
amended 

Aktuali 
redakcija/Current 

version 2 
November 2025 – 

30 June 2026 

5.  No. VIII-787 

1998 m. birželio 16 d. Atliekų tvarkymo įstatymas Nr. VIII-787 
(Žin., 1998, Nr. 61-1726) su vėlesniais pakeitimais / 
16 June 1998 Law on Waste Management No. VIII-787 
(Official Gazette, 1998, No. 61-1726), as subsequently 

Aktuali 
redakcija/Current 

version 1 May 
2026 – 31 May 
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ED2512/02-00-SPP-SP.AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 29 0 

 

Eil 
Nr./
No. 

Dokumento žymuo/ 

Document reference 
Dokumento pavadinimas/Document title Pastabos/Notes 

amended 2026 

6.  No. IX-2135 

2004 m. balandžio 15 d. Elektroninių ryšių įstatymas Nr. IX-
2135 (Žin., 2004, Nr. 69-2382) su vėlesniais pakeitimais / 
15 April 2004 Electronic Communications Act No. IX-2135 
(Official Gazette, 2004, No. 69-2382), as subsequently 
amended 

Aktuali 
redakcija/Current 

version 2 
November 2025 –  

7.  No. IX-884 
  

2002  m.  gegužės  16  d.  Energetikos  įstatymas  Nr.  IX-
884 (Žin., 2002, Nr. 56-2224) su vėlesniais pakeitimais  /
16 May 2002 Energy Act No. IX-884 (Official Gazette, 2002,
No. 56-2224), as subsequently amended 

Aktuali 
redakcija/Current 
version 1 January 

2026 – 31 May 
2026 

8.  No. VIII-1881 

2000 m. liepos 20 d. Elektros energetikos įstatymas Nr. VIII-
1881 (Žin., 2000, Nr. 66-1984) su vėlesniais pakeitimais / 
Electricity Act No. VIII-1881 of 20 July 2000 (Official Gazette, 
2000, No. 66-1984), as subsequently amended 

Aktuali 
redakcija/Current 

version 1 May 
2026 – 30 June 

2026 

9.  No. XIII-2166 

2019 m. birželio 6 d. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
įstatymas Nr. XIII-2166 (TAR, 2019, Nr. 9862) su vėlesniais 
pakeitimais / 
Law No. XIII-2166 of 6 June 2019 on Special Conditions for 
Land Use (TAR, 2019, No. 9862), as subsequently amended 

Aktuali redakcija/ 
Current version 1 

May 2026 – 

10.  No. VIII-1864 

2000 m. liepos 18 d. Civilinio kodekso patvirtinimo, 
įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas Nr. VIII-1864 (Žin. 
2000, Nr. 74-2262) su vėlesniais pakeitimais / 
18 July 2000 Law No. VIII-1864 on the Adoption, Entry into 
Force and Implementation of the Civil Code (Official Gazette 
2000, No. 74-2262), as subsequently amended 

Aktuali 
redakcija/Current 

version 1 May 
2026 – 31 May 

2026 

11.  No. IX-1672 

2003 m. liepos 1 d. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 
Nr. IX-1672 (Žin., 2003, Nr. 70-3170) su vėlesniais 
pakeitimais/ 
Law No. IX-1672 of 1 July 2003 on the Safety and Health of 
Workers (Official Gazette, 2003, No. 70-3170), as 
subsequently amended 

Aktuali 
redakcija/Current 

version: 1 
November 2024 
to 31 December 

2026 

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:/ 
Organisational, administrative and technical construction regulations: 

12.  STR 1.01.04: 2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių 
specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, 
tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 
sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai 
įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 
paskelbimas / 
Assessment, verification and declaration of the constancy of 
performance of construction products without harmonised 
technical specifications. Designation of testing laboratories 
and certification bodies. National technical assessments 
and the designation and publication of technical 
assessment bodies 

Aktuali redakcija/ 
Current version 8 

January 2026 

13.  STR 1.01.03:2017 
Statinių ir patalpų klasifikavimas / 
Classification of buildings and premises 

Aktuali redakcija/ 
Current version 
21 May 2025 

14.  STR 1.01.02:2016 
Normatyviniai statybos techniniai reglamentai / 
Standard technical construction documents 

Aktuali redakcija/ 
Current version 

12 October 2016 

15.  STR 1.04.02:2011 
Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai / 
Engineering geological (geotechnical) investigations 

Aktuali redakcija/ 
Current version 1 

January 2025 

16.  STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys /Types of building construction 
Aktuali redakcija/ 
Current version 1 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=455168&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=416531&p_query=&p_tr2=2
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November 2024 

17.  STR 1.04.04:2017 
Statinio projektavimas, projekto ekspertizė / 
Building design, project assessment 

Aktuali redakcija/ 
Current version 1 
November 2024 

18.  STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotų statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas / 
Building permits. Completion of construction. Registration 
and transfer of an unfinished building. Suspension of 
construction. Rectification of the consequences of 
unauthorised construction. Rectification of the consequences 
of construction carried out on the basis of an unlawfully 
issued building permit 

Aktuali redakcija/ 
Current version 1 
November 2025 - 

19.  STR 1.06.01:2016 
Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra / 
Construction works. Supervision of building construction 

Aktuali redakcija/ 
Current version 1 

May 2025 

20.  STR 1.07.03:2017 

Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų 
nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka / 
Procedures for the technical and operational supervision of 
buildings. Procedures for the formation of new real estate 
cadastral objects 

Aktuali redakcija/ 
Current version 2 
November 2025 - 

21.  STR 1.12.06:2002  
Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė / 
Intended use and service life of a building 

Aktuali redakcija/ 
Current version 

30 January 2003 

Statybos techninių reikalavimų ir kiti reglamentai / Technical requirements for construction and other regulations: 

22.  STR 2.01.01(1):2005 

Esminis statinio reikalavimas (toliau – ESR). Mechaninis 
atsparumas ir pastovumas / 
Essential requirement for a building (hereinafter referred to 
as ESR). Mechanical resistance and stability 

Įsigaliojo/ 
Effective from 28  
September 2005 

23.  STR 2.01.01(3):1999  
ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga / 
ESR. Hygiene, health and environmental protection 

Aktuali redakcija/ 
Current version: 9 
November 2002 

24.  STR 2.01.01(4):2008 ESR. Naudojimo sauga / ESR. Safety in use 
Įsigaliojo/ 

Effective from 4  
January 2008 

25.  STR 2.01.01(2):1999  ESR. Gaisrinė sauga / ESR. Fire safety 
Aktuali redakcija/ 
Current version 5 

October 2002 

26.  STR 2.01.01(5):2008 ESR. Apsauga nuo triukšmo / ESR. Noise protection 
Įsigaliojo/ 

Effective from 28  
March 2008 

27.  STR 2.01.01(6):2008 
ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas / 
ESR. Energy saving and heat conservation 

Įsigaliojo/ 
Effective from 28 

March 2008 

28.  STR 2.01.06:2009 
Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo 
žaibo / Lightning protection of structures. External lightning 
protection of structures 

Įsigaliojo/ 
Effective from 22 
November 2009 

29.  STR 2.05.05:2005 
Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas / 
Design of concrete and reinforced concrete structures 

Aktuali redakcija/ 
Current version 4 
November 2009 

30.  STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos / Actions and loads 
Aktuali redakcija/ 
Current version 

12 February 2006 

31.  STR 2.05.08:2005 
Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės 
nuostatos / Design of steel structures. General provisions 

Aktuali redakcija/ 
Current version 

http://www.am.lt/VI/files/0.851701001155811976.doc
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=262694&Condition2=
http://www.am.lt/VI/files/0.494592001155811880.doc
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=312183&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=358695&p_query=&p_tr2=
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19 December 
2007 

32.  STR 2.03.02:2005 
Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų 
tvarkymas / Land-use planning for sites of manufacturing, 
industrial and storage buildings 

Aktuali redakcija/ 
Current version 
25 August 2017 

33.  STR 2.06.04:2014 
Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai / 
Streets and local roads. General requirements 

Aktuali redakcija/ 
Current version 1 
November 2024 

34.  STR 2.01.12:2024 
Statybų klimatologija / 
Climatology in construction 

Įsigaliojo/ 
Effective from 1 
October 2024 

35.  (EU) No 305/2011 

2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo 
nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros 
sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB / 
Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament 
and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised 
conditions for the marketing of construction products and 
repealing Council Directive 89/106/EEC 

Aktuali redakcija/ 
Current version 
17 November 

2024 

Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt. / Republic of Lithuania construction standards, regulations, etc.: 

36.  LST 1569:2012 
Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai / 
Graphical symbols for outdoor utility networks 

Pataisa/ 
Amendment 30 
November 2018 

37.  
LST 1516:2015/1K-
2021 

Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai / 
Building design. General presentation requirements 

Aktuali redakcija/ 
Current version 
14 May 2021 

38.  
LST EN 1991-1-
2:2004/NA:2010 

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-2 dalis. Bendrieji 
poveikiai. Gaisro poveikiai konstrukcijoms / 
Eurocode 1. Actions on structures. Parts 1–2. General 
actions. Fire actions on structures 

Įsigaliojo/Effective 
from  

10 July 2010 

39.  EĮĮT No. 1-22 
Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės / 
General Rules for the Installation of Electrical Equipment 

Aktuali redakcija/ 
Current version 

27 October 2023 

40.  No. 1-211 
Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės / 
Rules for the Operation of Power Stations and Electricity 
Networks 

Aktuali redakcija/ 
Current version 1 

January 2025 

41.  No. 1-100 
Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės / 
Rules on Safety in the Operation of Electrical Installations 

Aktuali redakcija/ 
Current version 
25 May 2024 

42.  No. 1-93 
Elektros tinklų apsaugos taisyklės / 
Rules for the Protection of Electrical Networks 

Aktuali redakcija/ 
Current version 

23 July 2022 

43.  BGST, No. 64 
Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės / 
General Fire Safety Regulations 

Aktuali redakcija/ 
Current version 1 
November 2025 

44.  No. 1-338 
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai / Essential Fire 
Safety Requirements 

Aktuali redakcija/ 
Current version 8 

January 2026 

45.  No. 1-116 
Elektros tinklų naudojimo taisyklės / 
Rules for the Use of Electrical Networks 

Aktuali redakcija/ 
Current version 1 

July 2023 

46.  No. 1-52 

Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros 
įrenginių įrengimo taisyklės / 

Rules for the Installation of Electrical Equipment in Special 
Premises and for Technological Processes 

Įsigaliojo/Effective 
from 1 April 2013 

47.  No. 1-1 Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės / Įsigaliojo/Effective 
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Rules for the Installation of Power Electrical Installations from 1 May 2012 

48.  No. 1-309 

Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės / 

Rules for the Installation of Power Lines and Electrical 
Installations 

Aktuali redakcija/ 
Current version 
13 May 2022 

49.  No. 1-134 

Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrangos 
montavimo taisyklės / 

Rules for the Installation of Relay Protection and 
Automation Equipment for Electrical Installations 

Aktuali redakcija/ 
Current version 
14 May 2022 

50.  No. 1-303 

Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės / 

Rules for the Installation of Electrical Equipment in 
Switching Stations and Substations 

Aktuali redakcija/ 
Current version 
29 May 2025 -  

51.  No. 1V-978 

Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, 
priežiūros ir naudojimo taisyklės / 
Rules on the Installation, Marking, Maintenance and Use of 
Electronic Communications Infrastructure 

Aktuali redakcija/ 
Current version: 

13 February 2026 

52.  No. D1-637 
Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės / 
Rules on the Management of Construction Waste 

Aktuali redakcija/ 
Current version 1 

January 2025 

53.  No. 217 
Atliekų tvarkymo taisyklės / 
Rules on Waste Management 

Aktuali redakcija/ 
Current version 
21 May 2026 –  

54.  No. A1-22/D1-34 
Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai / 
Regulations on the Provision of Workplaces on Construction 
Sites 

Aktuali redakcija/ 
Current version 1 

July 2022 

55.  No. A1-425 
Kėlimo kranų priežiūros taisyklės / 
Rules for the maintenance of lifting cranes 

Aktuali redakcija/ 
Current version 9 

May 2020 

56.  No. A1-707 
Statybinių keltuvų priežiūros taisyklės / 
Rules for the Maintenance of Construction Hoists 

Aktuali redakcija/ 
Current version 9 

May 2020 

57.  No. 102 
Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai / 
General Provisions on the Use of Work Equipment 

Aktuali redakcija/ 
Current version 1 

May 2020 

58.  No. A1-293/V-869 

Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant 
krovinius rankomis / 
Health and safety requirements for employees handling 
loads manually 

Įsigaliojo/Effective 
from 1 November 

2006 

59.  No. A1-103/V-265 

Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos 
nuostatai / 
Provisions on the protection of workers from the risks arising 
from noise 

Aktuali redakcija/ 
Current version 1 
November 2013 

60.  No. V-604 

HN 33:2026 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje / 
HN 33:2026 Noise limit values in residential and public 
buildings and their surroundings 

 

Aktuali 
redakcija/Current

version 13 
February 2026  –

31 December 
2026 

61.  No. V-520 

HN 98:2014 Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. 
Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo 
reikalavimai / 
HN 98:2014 Natural and artificial workplace lighting. 
Minimum lighting levels and general measurement 
requirements 

Aktuali redakcija/ 
Current version 1 
November 2014 

62.  No. V-552 
HN 104:2011 Gyventojų sauga nuo elektros linijų sukuriamo 
elektromagnetinio lauko / 
HN 104:2011 Protection of the public against 

Įsigaliojo/Effective 
from 1 November 

2011 
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electromagnetic fields generated by power lines  

63.  No. 1-281 
Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas / 
Description of standards and scope for testing electrical 
equipment 

Aktuali redakcija/ 
Current version 1 

July 2023 

64.  No. 106-5264 

Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo 
taisyklės / 
Rules for the design and installation of smoke and heat 
control systems 

Aktuali redakcija/ 
Current version 7 
November 2014 

65.  No. 1-404 

Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir 
organizacijose nuostatai / 
Regulations on the Use of Fire Safety Signs in Enterprises, 
Institutions and Organisations 

Aktuali redakcija/ 
Current version 5 

June 2014 

66.  No. 1-410 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir 
įrengimo taisyklės / 
Rules for the Design and Installation of Fire Detection and 
Alarm Systems 

Aktuali redakcija/ 
Current version 1 

May 2016- 

67.  No. 1-45 

Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės 
saugos taisyklės / 
Fire Safety Regulations for Manufacturing, Industrial and 
Storage Buildings 

Aktuali redakcija/ 
Current version 1 
November 2024- 

68.  No. 1-138 

Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir 
įrengimo taisyklės / 
Regulations on the Design and Installation of Outdoor Fire 
Water Supply Networks and Structures 

Įsigaliojo/Effective 
from 24 April 

2011 

69.  No. D1-15 
Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas / 
List of regulated construction products 

Aktuali redakcija/ 
Current version 8 
January 2026 - 

70.  No. 1-410 

Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir 
įrengimo taisyklės / 
Rules for the design and installation of fixed fire-
extinguishing systems 

Aktuali redakcija/ 
Current version 1 

May 2016- 

71.  No. 1-168 

Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo 
ir įrengimo taisyklės / 
Rules for the design and installation of internal fire water 
supply systems in buildings 

Aktuali redakcija/ 
Current version 1 

May 2016- 

72.  No. 422 
Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga / 
Essential requirements for buildings. Fire safety 

Aktuali redakcija/ 
Current version 5 

October 2002 

73.  No. 1-250 
Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklės / 
Fire safety regulations for ventilation systems 

Aktuali redakcija/ 
Current version 1 
November 2024- 

Statytojo dokumentai / Builder’s documents 

74.  
12 June 2026 No. 
ED2412/02 / No. 
LTOF_2026_0076 

Statinio projektavimo techninė užduotis / 
Technical Specification for Building Design 

 

Prisijungimo sąlygos ir specialieji reikalavimai / Connection conditions and special requirements 

75.  
12 December 2024 No. 
24SD-4713 

LITGRID AB prijungimo sąlygos vėjo elektrinių jūrinėje 
teritorijoje prijungimui prie elektros perdavimo tinklo / 
LITGRID AB’s connection conditions for the connection of 
offshore wind farms to the electricity transmission network  

 

76.  
8 July 2025 No. 25SD-
2626 

Prijungimo sąlygų vėjo elektrinių jūrinėje teritorijoje 
prijungimui prie elektros perdavimo tinklo koregavimas / 
Amendment to the connection conditions for the connection 
of offshore wind farms to the electricity transmission 
network 

 

77.  
10 September 2025 No. 
25SD-3461 

Prijungimo sąlygų vėjo elektrinių jūrinėje teritorijoje 
prijungimui prie elektros perdavimo tinklo koregavimas / 
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Amendment to the conditions for connecting offshore wind 
farms to the electricity transmission grid 

78.  
22 May 2026 No. 
SRD-35-260522-
00049 

Kretingos rajono savivaldybės išduoti specialieji 
reikalavimai / 
Special requirements issued by Kretinga District 
Municipality 

 

Kiti dokumentai / Other documents 

79.  
12 February 2024 No. 
L-6518 

Leidimas naudoti jūrinės teritorijos dalį atsinaujinančių 
energijos išteklių naudojančių elektrinių plėtrai ir 
eksploatacijai / 
Permit to use a part of the offshore area for the development 
and operation of power stations utilising renewable energy 
sources 

 

80.  
30 March 2023 No. 
T2-63 

Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto 
bendrojo plano keitimo sprendinių koregavimą suplanuotos 
teritorijos dalyje (TPD reg. Nr. T00089038) /  
Adjustment of the decisions on amendments to the master 
plan for the territory of Kretinga District and part thereof – 
the town of Kretinga – within the planned area (TPD reg. 
No. T00089038) 
https://www.kretinga.lt/sites/default/files/docs/tarspr/2023/0
3/t2-63-2023-brezinys.pdf  

 

81.  

18 June 2025 No. V3-
316 

Dėl žemės sklypų (kadastro Nr. 5647/0004:190, kadastro 
Nr. 5647/0004:26, kadastro Nr. 5647/0004:213, kadastro 
Nr. 5647/0004:220), esančių Medomiškių k., Darbėnų sen., 
Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto 
tvirtinimo / 
Regarding the approval of the formation and reorganisation 
project for the land plots (cadastral No. 5647/0004:190, 
cadastral No. 5647/0004:26, cadastral No. 5647/0004:213, 
cadastral No. 5647/0004:220), located in Medomiškiai 
village, Darbėnai Parish, Kretinga District Municipality, 
https://www.kretinga.lt/dokumentai/39891  

 

82.  2026-03 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita / 
Environmental Impact Assessment Report 
 https://drive.google.com/file/d/1wm0q28-
_y3gHeVTXS80FgRzz4jLk4kQA/view  

 

83.  
2026-06-26 Nr. (30-2)-
A4E-7223 

Sprendimas dėl „Curonian Nord“ jūrinio vėjo elektrinių parko 
vystymo lietuvoje ir jūrinio vėjo elektrinių parko „plotas D“ 
elektros perdavimo kabelio įrengimo poveikio aplinkai/ 
Decision on the Environmental Impact of the Development 
of the ‘Curonian Nord‘ Offshore Wind Farm in Lithuania and 
the Installation of the Electricity Transmission Cable of the 
Offshore Wind Farm "Area D" 
https://drive.google.com/file/d/1OXF2WvCoL7H2WKoxLRx
AhF_3T2N7RZKA/view  

 

84.  
21 January 2026 No. 
28 

LR nutarimas 
Dėl Ypatingos valstybinės svarbos projekto „Teritorijų, 
reikalingų prijungti atsinaujinančius energijos išteklius 
naudojančias elektrines, planuojamas plėtoti Lietuvos 
Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos 
išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), 
prie elektros perdavimo tinklų, parengimas inžinerinės 
infrastruktūros plėtrai“ inžinerinės infrastruktūros vystymo 
plano patvirtinimo / 
Resolution of the Republic of Lithuania 
On the project of exceptional national importance 
‘Preparation of an engineering infrastructure development 

 

https://www.kretinga.lt/sites/default/files/docs/tarspr/2023/03/t2-63-2023-brezinys.pdf
https://www.kretinga.lt/sites/default/files/docs/tarspr/2023/03/t2-63-2023-brezinys.pdf
https://www.kretinga.lt/sites/default/files/docs/tarspr/2023/03/t2-63-2023-brezinys.pdf
https://www.kretinga.lt/dokumentai/39891
https://www.kretinga.lt/dokumentai/39891
https://drive.google.com/file/d/1wm0q28-_y3gHeVTXS80FgRzz4jLk4kQA/view
https://drive.google.com/file/d/1wm0q28-_y3gHeVTXS80FgRzz4jLk4kQA/view
https://drive.google.com/file/d/1OXF2WvCoL7H2WKoxLRxAhF_3T2N7RZKA/view
https://drive.google.com/file/d/1OXF2WvCoL7H2WKoxLRxAhF_3T2N7RZKA/view
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plan for the territories required to connect power stations 
using renewable energy sources , planned to be developed 
in the territorial sea of the Republic of Lithuania and/or in the 
part(s) of the exclusive economic zone of the Republic of 
Lithuania in the Baltic Sea, to the electricity transmission 
networks, for the development of engineering 
infrastructure”, 

85.  
TIIIS1-20260320-
012848 

Topografiniai tyrinėjimai / Topographical surveys 
https://maps.planuojustatau.lt/map/ti_edr?xy=327656,6218
015&s=500&b=topo&l=TIIIS_TIIIS1:41,40 

 

Kompiuterinės programinės įrangos sąrašas, pagal projekto dalis / 
List of computer software, by project section 

86.  SP 
Microsoft Windows 11 Pro, Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Autodesk AutoCAD Civil 3D 2026, Foxit PDF Editor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://maps.planuojustatau.lt/map/ti_edr?xy=327656,6218015&s=500&b=topo&l=TIIIS_TIIIS1:41,40
https://maps.planuojustatau.lt/map/ti_edr?xy=327656,6218015&s=500&b=topo&l=TIIIS_TIIIS1:41,40
https://maps.planuojustatau.lt/map/ti_edr?xy=327656,6218015&s=500&b=topo&l=TIIIS_TIIIS1:41,40
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6.2. Projekto rengimo pagrindas/Basis for project preparation 

Projektas „DVIEJŲ ENERGETIKOS 
PASKIRTIES PASTATŲ (VALDYMO PULTO IR 30 
KV SKIRSTYKLOS) PRAMONĖS IR 
SANDĖLIAVIMO GRUPĖS BEI ENERGIJOS IŠ 
ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ GAMYBOS 
PASKIRTIES (330 KV IR 220 KV SKIRSTYKLŲ 
SU PRIKLAUSINIAIS) KITŲ INŽINERINIŲ 
STATINIŲ GRUPĖS, KRETINGOS R. SAV., 
DARBĖNŲ SEN., MEDOMIŠKIŲ K., STATYBOS 
PROJEKTAS“ parengtas vadovaujantis: 

 

• Statinio projektavimo technine 
užduotimi; 

• Kretingos rajono teritorijos bendruoju 
planu ir jam neprieštaraujant (nuoroda į 
planavimo dokumentą: 
https://www.kretinga.lt/sites/default/files
/docs/tarspr/2023/03/t2-63-2023-
brezinys.pdf  

• Kretingos rajono savivaldybės išduotais 
specialiaisiais reikalavimais; 

• Ypatingos valstybinės svarbos projekto 
„Teritorijų, reikalingų prijungti 
atsinaujinančius energijos išteklius 
naudojančias elektrines, planuojamas 
plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinės 
jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos 
išskirtinės ekonominės zonos Baltijos 
jūroje dalyje (dalyse), prie elektros 
perdavimo tinklų, parengimas 
inžinerinės infrastruktūros plėtrai“ 
inžinerinės infrastruktūros vystymo 
planu (toliau – Vystymo planas); 

• Atliktais topografiniais tyrinėjimais; 

• Lietuvos perdavimo sistemos 
operatoriaus (toliau – LITGRID AB) 
2024-12-12 išduotomis prijungimo 
sąlygomis Nr. 24SD-4713 ir jų 2025-07-
08 Nr. 25SD-2626 ir 2025-09-10 Nr. 
25SD-3461 koregavimais. Projekto 
investicinis Nr. PPVL24315 „Prijungimo 
sąlygos vėjo elektrinių jūrinėje teritorijoje 
prijungimui prie elektros perdavimo 
tinklo“ (toliau – PS); 

• Galiojančiais ES ir LR įstatymais bei kitų 
galiojančių teisės aktų reikalavimais. 

Sprendiniai atitinka privalomųjų ir 
normatyvinių projekto rengimo dokumentų 
nuostatas bei prijungimo sąlygų reikalavimus. 

Tiekiami gaminiai turi atitikti esminius 
Europos normų reikalavimus ir direktyvas – turėti 
CE ženklinimą ir / arba atitikties deklaraciją. 

 
 
 
 

 
Vėjo energijos elektrinės prijungimui prie 

elektros perdavimo tinklo Statytojo užsakymu yra 
rengiami atskiri projektai: 

Project: “INDUSTRIAL AND STORAGE 
COMPLEX COMPRISING TWO ENERGY-
RELATED BUILDINGS (CONTROL ROOM AND 30 
KV SUBSTATION) AND A GROUP OF OTHER 
ENGINEERING STRUCTURES INTENDED FOR 
THE GENERATION OF ENERGY FROM 
RENEWABLE SOURCES (330 KV AND 220 KV 
SUBSTATIONS WITH ANCILLARY FACILITIES) IN 
THE KRETINGA DISTRICT MUNICIPALITY, 
DARBĖNAI ELDERSHIP, MEDOMIŠKIAI VILLAGE“ 
has been prepared in accordance with: 

• Technical Specification for Building 
Design; 

• The general plan for the Kretinga District 
and in accordance with it (reference to the 
planning document: 
https://www.kretinga.lt/sites/default/files/d
ocs/tarspr/2023/03/t2-63-2023-
brezinys.pdf  

• The special requirements issued by 
Kretinga District Municipality; 

• The engineering infrastructure 
development plan for the project of 
exceptional national importance ‘Areas 
required to connect power stations using 
renewable energy sources, planned for 
development in the territorial sea of the 
Republic of Lithuania and/or in the part(s) 
of the Republic of Lithuania’s exclusive 
economic zone in the Baltic Sea, to the 
electricity transmission networks, for the 
development of engineering 
infrastructure’ (hereinafter referred to as 
the ‘Development Plan’); 

• Topographical surveys carried out; 

• the Lithuanian Transmission System 
Operator (hereinafter referred to as 
‘LITGRID AB’) connection conditions No. 
24SD-4713 issued on 12 December 2024 
and their amendments No. 25SD-2626 
dated 8 July 2025 and No. 25SD-3461 
dated 10 September 2025. Project 
investment No. PPVL24315 ‘Connection 
conditions for the connection of offshore 
wind farms to the electricity transmission 
network’ (hereinafter referred to as ‘PS’); 

• The requirements of applicable EU and 
Lithuanian legislation and other applicable 
legal acts. 

The solutions comply with the provisions of 
the mandatory and normative project preparation 
documents and the requirements of the connection 
conditions. 

The products supplied must comply with the 
essential requirements of European standards and 
directives – they must bear the CE marking and/or a 
declaration of conformity. 

Separate projects are being prepared at the 
client’s request for the connection of the wind farm to 
the electricity transmission grid: 

https://www.kretinga.lt/sites/default/files/docs/tarspr/2023/03/t2-63-2023-brezinys.pdf
https://www.kretinga.lt/sites/default/files/docs/tarspr/2023/03/t2-63-2023-brezinys.pdf
https://www.kretinga.lt/sites/default/files/docs/tarspr/2023/03/t2-63-2023-brezinys.pdf
https://www.kretinga.lt/sites/default/files/docs/tarspr/2023/03/t2-63-2023-brezinys.pdf
https://www.kretinga.lt/sites/default/files/docs/tarspr/2023/03/t2-63-2023-brezinys.pdf
https://www.kretinga.lt/sites/default/files/docs/tarspr/2023/03/t2-63-2023-brezinys.pdf


17 

 

ED2512/02-00-SPP-SP.AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

10 29 0 

 

1. 330 kV narvelių statyba, 
rekonstruojant 330 kV Darbėnų 
skirstyklą (projekto Nr. ED2512/01); 

2. 220/330/30 kV Pelėkių transformatorių 
pastotės statyba (projekto Nr. 
ED2512/02); 

3. Dviejų 330 kV kabelių linijų statyba 
(projekto Nr. ED2512/03). 

4. Kiti projektai, rengiami kitų Statytojo 
pasamdytų projektuotojų: 
4.1. Jūrinių vėjo elektrinių parkas, 
projektuojamas projekte Nr. 2026/03-
01-PP. 
4.2. Jūrinės vėjo elektrinės 
prijungiamos prie jūrinės 
transformatorių pastotės 66 kV kabelių 
linijomis, kurios projektuojamos 
projekte Nr. 2026/03-02-PP. 
4.3. Jūrinė pastotė projektuojama 
projekte Nr. 2026/03-03-PP. Jūrinėje 
pastotėje 66 kV įtampa bus pakeliama 
iki 220 kV.  
4.4. Tarp jūrinės ir sausumos pastotės 
projektuojamos dvi 220 kV kabelinės 
linijos, kurios projektuojamos 
projektuose Nr. 2026/03-04-PP, 
2026/03-05-PP, 2026/03-06-PP. 
 

 
Šioje byloje numatyti 220/330/30 kV 

Pelėkių transformatorių pastotės statybos 
darbų sklypo plano dalies duomenys ir 
sprendiniai. Projektiniai pasiūlymai parengti 
pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“ (aktuali redakcija 2024-11-
01) 8 ir 13 priedų nurodymus. 

 
 
Šis projektas yra parengtas lietuvių ir anglų 

kalbomis. Jeigu yra neatitikimų tarp lietuvių kalba 
surašyto teksto ir anglų kalba surašyto teksto, 
pirmenybė suteiktina lietuvių kalba surašytam 
tekstui. 

1. Construction of 330 kV switchgear, 
involving the reconstruction of the 330 
kV Darbėnai substation (project No. 
ED2512/01); 
2.  Construction of the 220/330/30 kV 
Pelėkiai transformer substation (project 
No. ED2512/02); 
3. Construction of two 330 kV cable lines 
(project No. ED2512/03). 
4. Other projects, being prepared by 
other designers hired by the Builder: 
4.1. Offshore wind farm, designed in the 
project No. 2026/03-01-PP. 
4.2. Offshore wind farms are connected 
to the offshore transformer substation 
via 66 kV cable lines, which are 
designed in the project No. 2026/03-02-
PP. 
4.3. The offshore substation is being 
designed in project No. 2026/03-03-PP. 
The offshore substation will increase the 
voltage from 66 kV to 220 kV. 
4.4. Two 220 kV cable lines are being 
designed between the offshore and 
onshore substations, which are 
designed in projects No. 2026/03-04-
PP, 2026/03-05-PP, 2026/03-06-PP. 
 

 
This file contains the data and design 

solutions for the plot plan section relating to the 
construction works for the 220/330/30 kV Pelėkiai 
transformer substation. The design proposals have 
been prepared in accordance with the provisions of 
Annexes 8 and 13 of STR 1.04.04:2017 ‘Building 
Design, Project Expertise’ (current version dated 1 
November 2024). 
 

This project has been prepared in Lithuanian 
and English languages. If there are discrepancies 
between the text in Lithuanian language and the text 
in English language, preference is to be given to the 
text in Lithuanian language. 

6.3. Statybos sklypo aprašymas/Description of the construction plot 

Geografinė vieta 
Darbai vyks UAB „Ignitis renewables“ 

nuosavybės teise valdomame žemės sklype, adresu 
Medomiškių k., Darbėnų sen., Kretingos r.sav. 
Sklypo unikalus Nr. 4400-6705-9834. Statytojas 
UAB „Offshore wind farm 1“ žemės sklypą valdo 
ilgalaikės nuomos ir užstatymo teise. 

Šiaurinė sklypo riba sutampa su kelio 
statinio Kelias-KT0026 Laukžemė – Pelėkiai riba. 

 
 
Pažintiniai duomenys apie sklypą pateikiami 

toliau esančioje 1 lentelėje. 

Geographical location 
The works will take place on a plot of land 

owned by UAB ‘Ignitis Renewables’, located at 
Medomiškių village, Darbėnai parish, Kretinga 
district municipality. The plot’s unique number is 
4400-6705-9834. The developer, UAB “Offshore 
Wind Farm 1”, holds the land plot under a long-term 
lease and has the right to build on it. 

The northern boundary of the plot coincides 
with the boundary of the road structure ‘Kelias-
KT0026 Laukžemė – Pelėkiai’. 

Overview data on the plot are provided in 
Table 1 below. 



18 

 

ED2512/02-00-SPP-SP.AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

11 29 0 

 

 

1 pav. Situacijos schema/ 1 Fig. Situation scheme 

1 lentelė. Pažintiniai duomenys apie sklypą 
Table 1. / Basic information about the plot of land 

Sklypo adresas/Address of the plot 
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Medomiškių k./Kretinga District 
Municipality, Darbėnai Parish, Medomiškiai Village 

Sklypo unikalus Nr./Unique plot number 4400-6705-9834 

Kadastrinis adresas/Cadastral address 5647/0004:265, Laukžemės k.v./Laukžemės cadastral area 

Sklypo pagrindinė naudojimo 
paskirtis/Primary intended use of the plot 

Žemės ūkio /Agricultural 

Žemės sklypo naudojimo būdas/Land 
use type 

Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai/Other agricultural land 
plots 

Žemės sklypo plotas/Area of the plot 19.8270 ha 

Žemės sklypo savininkas/Land plot 
owner 

UAB „Ignitis renewables“, įmonės registracijos numeris 
304988904/UAB ‘Ignitis renewables’, company registration 
number 304988904 

Užstatymo teisė/Right of superficies 
UAB „Offshore Wind Farm 1“, įmonės registracijos numeris 
306640736/UAB “Offshore Wind Farm 1”, company registration 
number 306640736 

Ilgalaikė nuoma/Long-term lease 
(emphyteusis) 

UAB „Offshore Wind Farm 1“, įmonės registracijos numeris 
306640736/ UAB “Offshore Wind Farm 1”, company registration 
number 306640736 

Duomenys apie įregistruotas teritorijas, 
kuriose taikomos specialiosios žemės 
naudojimo sąlygos:/Details of registered 
areas subject to special land use 
conditions: 

4408 kv. m Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, 

ketvirtasis skirsnis) Unik.Nr.100888216 / 4,408 sq m Electricity 

network protection zones (Chapter III, Section 4) Unique No. 
100888216 

6019 kv. m Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, 
ketvirtasis skirsnis) Unik.Nr.100888151 / 6,019 sq m Electricity 
network protection zones (Chapter III, Section 4) Unique No. 
100888151 

5585 kv. m Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, 
ketvirtasis skirsnis) Unik.Nr.100146442 / 5,585 sq m Electricity 
network protection zones (Chapter III, Section 4) Unique No. 
100146442 

3027 kv. m Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) 
apsaugos zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) 
Unik.Nr.100392655 / 3,027 sq m Protection zones for main gas 
and oil pipelines (product pipelines) (Chapter III, Section 5) 
Unique No. 100392655 

Naujai projektuojama 
220/330 kV Pelėkių TP / 
Newly planned 220/330 
kV Pelėkiai substation 
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Sklype esantys įregistruoti statiniai 
/Registered structures on the plot 

Statinių sklype nėra / There are no structures on the plot 

Kultūros paveldo vertybės/Cultural 
heritage assets 

Statiniai nepatenka į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritoriją bei 
apsaugos zonas / The structures do not fall within the territory 
of immovable cultural heritage or their protection zones 

Saugomos teritorijos/Protected areas 
Statiniai nepatenka į saugomos teritorijos zonas/The stuctures 
are not located within protected area zones 

 

Žemės reljefas 
Statybos aikštelės reljefas sąlyginai lygus, 

kinta 28,10-26,75 m ribose, aukštėjant rytų kryptimi. 

Esami želdiniai 
Sklype augančių medžių nėra. Sklype 

saugotinų želdinių nėra. Auga pavieniai krūmynai. 
Darbų vykdymo teritorijoje vykdoma žemės ūkio 
veikla - užsėti javai. 

Esami inžineriniai statiniai ir tinklai 
Sklypą kerta: 
- dvi 10 kV OL.  
- magistralinis žemyninis naftotiekis 

„Mažeikiai-Būtingė“ Unikalus daikto numeris: 2599-
5002-4019; 

- visame sklype yra įrengta melioracijos 
sistema. Šių tinklų pertvarkymas vykdomas kitu 
projektu. 

Aplinkinis užstatymas 
Artimiausia gyvenama aplinka nuo 

transformatorių pastotės statybų vietos nutolusi 
apie 340 m. 

Higieninė ir ekologinė situacija 
Sklypo higieninė ir ekologinė situacija yra 

normali, sklypas tvarkingas, nėra susikaupusių 
šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. 
Teritorijoje nėra taršos šaltinių. Statybos teritorijoje 
potencialių taršos židinių, kurie keltų pavojų 
gruntams ir požeminiam vandeniui, nefiksuojama 
(pagal LGT žemėlapį – Potencialūs geologinės 
taršos židiniai). 

Kultūros paveldo vertybės 
Sklypas nepatenka į nekilnojamųjų kultūros 

vertybių teritoriją bei jų apsaugos zonas. 
Informacijos apie objektus, įtrauktus į Nekilnojamų 
kultūros paveldo vertybių sąrašą nėra. 
Archeologiniai tyrimai projektuojamos 
transformatorių pastotės teritorijoje nenumatomi. 
Vykdant transformatorių pastotės įrengimo darbus 
susijusius su žemės kasimu, jeigu būtų atrasta 
archeologinių radinių, apie tai turi būti pranešama 
savivaldybės paveldosaugos padaliniui, kuris 
informuoja Kultūros paveldo departamentą, kaip tai 
yra nurodyta LR nekilnojamo kultūros paveldo 
apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje. 

Atstumai iki gretimybėje esančių registruotų 
kultūros vertybių, kurios nebus paveiktos projekto 

Terrain 
The terrain of the construction site is 

relatively flat, varying between 28.10 and 26.75 
metres, rising towards the east. 

Existing vegetation 
There are no trees growing on the plot. There 

are no protected vegetation on the plot. There are 
isolated bushes growing. Agricultural activities are 
carried out in the work area - it is sown with cereals. 

Existing engineering structures and 
networks 

The plot is crossed by: 
- two 10 kV overhead lines.  
- the ‘Mažeikiai–Būtingė’ main onshore oil 

pipeline. Unique property number: 2599-5002-4019; 
- a drainage system is installed throughout 

the plot. The reorganisation of these networks is 
being carried out under a separate project. 

Surrounding development 
The nearest residential area is approximately 

340 m from the construction plot of the transformer 
substation. 

Hygiene and environmental conditions 
The sanitary and environmental conditions of 

the plot are normal; the plot is well-maintained, with 
no accumulated rubbish or substances harmful to the 
environment. There are no sources of pollution in the 
area. No potential sources of pollution that could pose 
a risk to the soil and groundwater have been identified 
within the construction yard (according to the LGT 
map – Potential Sources of Geological Pollution). 

Cultural heritage assets 
The plot does not fall within the territory of 

immovable cultural heritage or their protection zones. 
There is no information regarding objects included in 
the List of Immovable Cultural Heritage Assets. No 
archaeological surveys are planned within the area of 
the proposed transformer substation. Should any 
archaeological finds be discovered during the 
construction works for the transformer substation 
involving earthworks, this must be reported to the 
local authority’s heritage protection department, 
which will inform the Department of Cultural Heritage, 
as stipulated in Article 9(3) of the Law on the 
Protection of Immovable Cultural Heritage of the 
Republic of Lithuania. 

Distances to nearby registered cultural 
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sprendiniais: 
Iki Laukžemės kapinynas II atstumas ~ 

daugiau nei 400 m. 
Iki Auksūdžio akmens, vad. Velnio akmeniu 

atstumas ~ daugiau nei 2,9 km. 
Iki Pelėkių kaimavietės atstumas ~ daugiau 

nei 2 km. 
Iki Auksūdžio kapinyno, vad. Pilale 

atstumas ~ daugiau nei 2 km. 
 
 

Saugomos teritorijos  
Sklypas ir jame esantys statiniai nepatenka 

į saugomas teritorijas ir jų apsaugos zonas. 
Informacija apie saugomas teritorijas bei gamtines 
vertybes pateikiama remiantis šiais informacijos 
šaltiniais: Saugomų rūšių informacinė sistema 
(https://sris.am.lt); Valstybinės saugomų teritorijų 
tarnybos prie aplinkos ministerijos pateikti Europos 
Bendrijos svarbos natūralių buveinių 
inventorizacijos duomenys 
(https://www.geoportal.lt/); Valstybinės miškų 
tarnybos prie aplinkos ministerijos geoinformacijos 
apie miškus duomenų bazė (www.amvmt.lt). 

Topogeodeziniai ir geologiniai 
duomenys 

Topografinius tyrinėjimus 2026 m. kovo 
mėn. atliko AB „Kauno tiltai“. Topografiniai planai 
suderinti, topografinių planų suderinimo numeriai: 
TIIIS1-20260320-012848. Koordinačių sistema – 
LKS 94, aukščių sistema – LAS07.  

Pažymėtina, kad pagal GKTR 1:01:2020 
„Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo 
ir topografinių planų sudarymo tvarka“, 
topografiniame plane nėra atvaizduojami ar 
derinami inžinerinės infrastruktūros objektai (tinklai 
/ komunikacijos). Inžineriniai tinklai gaunami iš TIIIS 
sistemos. Gauti tinklai sujungiami su topografiniu 
planu, taip suformuojant topografinio plano ir 
inžinerinės infrastruktūros objektų duomenų rinkinį. 
Už pilnos apimties teisingą požeminių inžinerinės 
infrastruktūros objektų pateikimą į TIIIS sistemą yra 
atsakingi inžinerinės infrastruktūros objektų 
savininkai. 

Geologiniai ir hidrogeologiniai 
duomenys 

2024 m rugsėjo mėn. atlikti gruntų 
žvalgybiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai 
tyrimai. Tyrimų tikslas – preliminariai nustatyti ir 
įvertinti statybos sklypo inžinerines geologines 
sąlygas, projektiniams pasiūlymams ir 
projektiniams IGG tyrimams rengti.  

Tyrimų vieta: Medomiškių k., sklypo 
unikalus Nr. 4400-6705-9834 (suformuotas 
sujungus 4400-399-0533, 5647-0004-0026, 4400-
3854-4653, 4400-2027-7365) Darbėnų sen., 
Kretingos r. sav. 

Inžinerinių geologinių tyrimų metu išgręžti 
26 gręžiniai iki 6,0 m gylio. Tyrimų ploto reljefo 
genezė yra glacialinio tipo, ledo periferijos. Reljefas 

heritage plots that will not be affected by the project’s 
design: 

Distance to Laukžemė Cemetery II: ~ more 
than 400 m. 

Distance to the Auksūdys Stone, known as 
the Devil’s Stone: ~ more than 2.9 km. 

Distance to the village of Pelėkiai: ~ more 
than 2 km. 

The distance to the Auksūdys burial ground, 
known as Pilale, is ~ more than 2 km. 

Protected areas  
The plot and the structures located on it do 

not fall within any protected areas or their buffer 
zones. Information on protected areas and natural 
assets is provided based on the following sources: 
the Protected Species Information System 
(https://sris.am.lt); Inventory data on natural habitats 
of European Community importance provided by the 
State Service for Protected Areas under the Ministry 
of the Environment (https://www.geoportal.lt/); The 
State Forest Service under the Ministry of the 
Environment’s geoinformation database on forests 
(www.amvmt.lt). 

Topographic and geological data 
Topographical surveys were carried out in 

March 2026 by AB ‘Kauno tiltai’. The topographical 
plans have been approved; approval numbers: 
TIIIS1-20260320-012848. Coordinate system – LKS 
94; height system – LAS07.  

It should be noted that, in accordance with 
GKTR 1:01:2020 ‘Procedure for carrying out geodetic 
surveys of topographical features and compiling 
topographical plans’, engineering infrastructure 
features (networks/utilities) are not depicted or 
coordinated on the topographical plan. Engineering 
networks are obtained from the TIIIS system. The 
networks obtained are integrated with the topographic 
plan, thereby forming a dataset comprising the 
topographic plan and engineering infrastructure 
objects. The owners of the engineering infrastructure 
objects are responsible for the accurate and 
comprehensive submission of underground 
engineering infrastructure objects to the TIIIS system.  

Geological and hydrogeological data 
In September 2024, exploratory engineering 

geological and geotechnical investigations of the 
ground were carried out. The aim of the investigations 
was to preliminarily determine and assess the 
engineering geological conditions of the construction 
plot, in order to prepare design proposals and 
preliminary engineering geological and geotechnical 
investigations.  

Survey location: Medomiškiai village, plot 
with unique No. 4400-6705-9834 (formed by merging 
4400-399-0533, 5647-0004-0026, 4400-3854-4653 
and 4400-2027-7365) Darbėnai Parish, Kretinga 
District Municipality. 

During the engineering geological 
investigations, 26 boreholes were drilled to a depth of 
6.0 m. The topography of the survey area is of glacial 

http://www.amvmt.lt/
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buvo suformuotas vėlyvajame Nemuno 
ledynmetyje, Baltijos stadijoje. Teritorija yra lengvai 
kalvota. Peraukštėjimai tarp gręžinių siekia iki 4,1 m 
(26,5–30,6 m alt.). 

 
 
 

Susisiekimo komunikacijos 
Sklypas šiaurėje ribojasi su esamu keliu – 

KT0026 Laukžemė – Pelėkiai. Kelio statinio 
unikalus Nr. 4400-5599-9642.  

Visuomenės informavimas  
Projekte numatytiems statyti statiniams 

atliekama visuomenės informavimo procedūra 
pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“ VIII skyriaus reikalavimus. 

6.4 Informacija apie poveikį aplinkai, 
gyventojams, aplinkinėms teritorijoms 

 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai atrankos ir vertinimo procedūros nėra 
privalomos ir neatliekamos pagal LR planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 
3 straipsnio nuostatas.  

Projekto rengimo metu numatomos 
reikiamos priemonės ir atlikti būtini veiksmai, kad 
projekto sprendiniai nepažeistų trečiųjų asmenų 
turtinių teisių, kaip tai numatyta LR teisės aktuose. 
Statybos darbai bus vykdomi tik aptvertoje 
teritorijoje. Vykdomi darbai aplinkiniams statiniams 
jokios įtakos neturės. Keliai, takai ar kiti statiniai, 
kurie gali būti pažeisti ar išmontuoti vykdant statybą, 
privalo būti atstatyti ar sutvarkyti į neprastesnę 
būklę nei buvo prieš pradedant statybos darbus. 

Statiniai turi būti statomi ir pastatyti, o 
statybos sklypai tvarkomi taip, kad vykdant statybą 
ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų 
gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki 
statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal 
normatyvinių statybos techninių dokumentų ir 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties 
dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra: 

1. Statinių esamos techninės būklės 
nepabloginimas; 

2. Galimybė patekti į valstybinės ir vietinės 
reikšmės kelius bei gatves; 

3. Galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 
4. Gaisrinę saugą reglamentuojančiais 

dokumentais nustatytų saugos priemonių 
išsaugojimas; 

5. Apsauga nuo keliamo triukšmo, 
vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos 
spinduliuotės; 

6. Apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio 
ar gilesnių žemės sluoksnių taršos;  

7. Aplinkos apsaugos statinių bei 
priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas;  

origin, formed at the periphery of the ice sheet. The 
topography was formed during the Late Nemunas 
Glacial Period, in the Baltic Stage. The terrain is 
gently undulating. Elevation differences between 
boreholes reach up to 4.1 m (26.5–30.6 m above sea 
level). 

Transport links 
The plot borders an existing road to the north 

– KT0026 Laukžemė–Pelėkiai. The road’s unique 
identification number is 4400-5599-9642.  

Public consultation  
A public information procedure is being 

carried out for the structures planned for construction 
under the project, in accordance with the 
requirements of Chapter VIII of STR1.04.04:2017 
‘Structure Design, Project Expertise’. 

6.4. Information on the impact on the 
environment, residents and 

surrounding areas 

Screening and assessment procedures for 
the environmental impact of the planned economic 
activity are not mandatory and are not carried out in 
accordance with the provisions of Article 3 of the Law 
of the Republic of Lithuania on the Assessment of the 
Environmental Impact of Planned Economic 
Activities.  

During the project preparation phase, the 
necessary measures will be identified and the 
required actions taken to ensure that the project’s 
solutions do not infringe upon the property rights of 
third parties, as provided for in the legislation of the 
Republic of Lithuania. Construction works will be 
carried out only within a fenced-off area. The works 
being carried out will have no impact on neighbouring 
structures. Roads, paths or other structures that may 
be damaged or dismantled during construction must 
be restored or repaired to a condition no worse than 
that which existed prior to the commencement of 
construction works. 

Structures must be erected and constructed, 
and construction yards must be managed in such a 
way that, during construction and the use of the 
completed structure, the living and working conditions 
of third parties, as they existed prior to the start of 
construction, may be altered only in accordance with 
the provisions of the normative technical construction 
documents and the normative documents governing 
the safety and intended use of the structure. These 
conditions are: 

1. No deterioration in the existing technical 
condition of the structures; 

2. Access to roads and streets of national and 
local importance; 

3. Access to utility networks; 
4. The preservation of safety measures laid 

down in documents regulating fire safety; 
5. Protection against noise, vibration, 

electrical interference and hazardous radiation; 
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8. Gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas;  
9. Vertingų želdinių išsaugojimas;  
10. Gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas; 
11. Hidrotechnikos statinių ir melioracijos 

įrenginių išsaugojimas ir / arba pertvarkymas, kad 
nebūtų pažeistas tų statinių ir įrenginių sukurtas 
hidrogeodinaminis režimas. 

Statybos metu trečiųjų asmenų (kaimyninių 
teritorijų naudotojų) darbo ir kitos veiklos sąlygos 
nesuvaržomos. 

Galimas lokalus oro taršos (dulkių), 
triukšmo, vibracijos padidėjimas vykstant statybos 
darbams, tačiau šis poveikis trumpalaikis ir nebus 
reikšmingas. Statybos darbai organizuojami darbo 
valandomis pagal Rangovo sudarytą ir suderintą 
darbų grafiką. Naudojama įranga pagal STR 
2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos 
įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ 
reikalavimus. 

 
 
 
 
 
 
 

Atliekų surinkimas ir tvarkymas 
Rangovas privalo: 
- savo sąskaita, nepažeisdamas aplinkos 

apsaugos reikalavimų, organizuoti ir vykdyti 
statybos metu susidarančių atliekų bei naujai gautų 
įrenginių pakuotės atliekų surinkimą, rūšiavimą, 
ženklinimą, bei saugojimą iki perduodant atliekų 
tvarkytojams ir perdavimą atitinkamiems pagal 
atliekų rūšį atliekų tvarkytojams; 

- pateikti atliekų perdavimą patvirtinančius 
dokumentus techninę priežiūrą vykdantiems 
asmenims. 

Dirvožemio apsauga 
Statybos metu dalis esamo derlingo 

dirvožemio nuimama ir sandėliuojama statybvietėje. 
Vykdant aplinkotvarkos darbus, šis dirvožemis 
naudojamas atstatant veją. 

 

Lietaus vandens tvarkymas 
Projekte numatytas paviršinio vandens nuo 

teritorijos pašalinamas išnaudojant aikštelės 
nuolydį, nuo projektuojamų dangų vanduo dalinai 
susigers į gruntą ir įrengtu drenažu (uždaru būdu) 
bus nuvestas į projektuojamą lietaus nuotekų tinklą. 

Vanduo nuo projektuojamų valdymo pultų 
stogo išoriniais lietvamzdžiais ir projektuojamais 
savitakiniais paviršinių nuotekų tinklais nuvedamas 
į projektuojamą lietaus nuotekų tinklą, iš kurio 
vanduo išleidžiamas į numatomą infiltracinį įrenginį. 

 
 
 

 

6. Protection against pollution of the air, 
water, soil or deeper layers of the earth;  

7. Maintenance of environmental protection 
structures and measures, and ensuring their 
effectiveness;  

8. Preservation of natural and cultural 
heritage;  

9. Preservation of valuable vegetation;  
10. Preservation of fire-fighting systems; 
11. Preservation and/or modification of 

hydraulic engineering structures and land drainage 
facilities so as not to disrupt the hydrogeodynamic 
regime created by those structures and facilities. 

During construction, the working and other 
conditions of third parties (users of neighbouring 
areas) will not be restricted. 

There may be a localised increase in air 
pollution (dust), noise and vibration whilst 
construction works are in progress; however, this 
impact will be short-term and insignificant. 
Construction works are organised during working 
hours according to the work schedule prepared and 
agreed by the Contractor. The equipment used 
complies with the requirements of STR 2.01.08:2003 
‘Control of noise emitted into the environment by 
equipment used outdoor conditions’. 

Waste collection and management 
The contractor must: 
- at its own expense, and in compliance with 

environmental protection requirements, organise and 
carry out the collection, sorting, labelling also storage 
until waste are transferred to waste handlers,and 
transfer of waste generated during construction, as 
well as packaging waste from newly delivered 
equipment, to the appropriate waste management 
operators according to the type of waste; 

- submit documents confirming the transfer of 
waste to the persons carrying out technical 
supervision. 

Soil protection 
During construction, some of the existing 

fertile soil is removed and stored on yard. This soil is 
used to restore the lawn as part of the landscaping 
works. 

Storm water management 
The project provides for the removal of 

surface water from the yard by utilising the yard’s 
gradient; water from the proposed surfaces will be 
partially absorbed into the ground and, via the 
installed drainage system (closed system), will be 
channelled into the proposed stormwater drainage 
network. 

Water from the roof of the planned control 
panels will be channelled via external downpipes and 
the planned gravity-fed surface drainage networks 
into the planned stormwater drainage network, from 
which the water will be discharged into the planned 
infiltration facility. 
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Kraštovaizdis 
Planuojamas objektas išsidėstęs 

teritorijoje, apsuptose dirbamų žemės ūkio 
paskirties žemių, bei pievų. Statybų teritorija 
nepatenka į Nacionaliniame kraštovaizdžio 
tvarkymo plane nustatytus ypač saugomo šalies 
vizualinio estetinio potencialo arealus ir vietoves bei 
labai didelio ir didelio estetinio potencialo ypač ir 
vidutiniškai raiškius kraštovaizdžio kompleksus. 

Cheminių medžiagų (teršalų), triukšmo, 
vibracijos ir kiti neigiami veiksniai 

Statiniai atitinka visuomenės sveikatos 
saugos teisės aktų reikalavimus. Tinkamai 
įgyvendinus visus projekto sprendinius ir tinkamai 
eksploatuojant statinį neigiamo poveikio 
gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai keliančių 
veiksnių neturi būti. Įprastos eksploatacijos metu, 
laikantis tinkamų priežiūros, stebėsenos ir avarinių 
procedūrų valdymo procesų, reikšmingo neigiamo 
poveikio aplinkai ir žmonėms neturi būti. 

Duomenys apie statinio atitiktį 
visuomenės sveikatos saugos teisės aktų 
reikalavimams 

Projektuojamas statinys yra aukštos 
įtampos elektros įrenginiai ir jų technologiniai 
priklausiniai, kurių veikimo proceso nelydi jokių 
cheminių medžiagų teršalų išsiskyrimas, 
nejonizuojanti spinduliuotė, vibracijos, žmogaus 
kūną veikiančios vibracijos ar kiti neigiamą poveikį 
gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai turintys 
veiksniai. 

Triukšmo susidarymas ir jos prevencija 
LR Triukšmo valdymo įstatymo 1 skirsnio, 2 

straipsnio, 13 punktas apibrėžia stacionaraus 
triukšmo šaltinio apibūdinimą: „13. Stacionarus 
triukšmo šaltinis – triukšmo šaltinis, kurio buvimo 
vieta yra nekintama“. LR Triukšmo valdymo 
įstatymo 2 skirsnio, 14 straipsnyje nurodoma, kad: 
„1. Triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys savo 
ūkinėje veikloje naudoti stacionarius triukšmo 
šaltinius, privalo įstatymų ir kitų teisės aktų 
nustatyta tvarka atlikti triukšmo poveikio 
visuomenės sveikatai ir aplinkai vertinimą“. 
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) 
atliekamas, kai LR Planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytais 
atvejais yra planuojamos ūkinės veiklos rūšys, 
kurioms turi būti nustatomos arba tikslinamos 
sanitarinės apsaugos zonų ribos poveikio 
visuomenės sveikatai vertinimo būdu, tačiau joms 
nustatyti ar tikslinti neatliekamas planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas LR 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo įstatyme nustatyta tvarka. Pagal LR 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo įstatymo 2 priede pateiktą planuojamos 
ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl 
poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą projekte 

Landscape 
The planned development is situated in an 

area surrounded by cultivated agricultural land and 
meadows. The construction yard does not fall within 
the areas and localities of the country’s visual and 
aesthetic potential designated as requiring special 
protection in the National Landscape Management 
Plan, nor within landscape complexes of very high or 
high aesthetic potential, particularly those of high or 
medium distinctiveness. 

Chemical substances (pollutants), noise, 
vibration and other adverse factors 

The buildings comply with the requirements 
of public health and safety legislation. Provided that 
all project solutions are properly implemented and the 
structure is operated correctly, there must be no 
factors causing adverse effects on the residential and 
public environment. During normal operation, in 
accordance with appropriate maintenance, 
monitoring and emergency procedures, there shall be 
no significant adverse impact on the environment and 
people. 

Information on the building’s compliance 
with the requirements of public health and safety 
legislation 

The proposed facility consists of high-voltage 
electrical installations and their associated technical 
equipment, the operation of which is not 
accompanied by the release of any chemical 
pollutants, non-ionising radiation, vibrations, 
vibrations affecting the human body, or other factors 
having a negative impact on the residential and social 
environment. 

Noise generation and prevention 
Section 1, Article 2, point 13 of the Law on 

Noise Management of the Republic of Lithuania 
defines a stationary noise source as follows: ‘13. A 
stationary noise source is a noise source whose 
location is fixed’. Article 14 of Section 2 of the Law on 
Noise Management of the Republic of Lithuania 
states that: “1. Operators of noise sources who plan 
to use stationary noise sources in their economic 
activities must carry out an assessment of the impact 
of noise on public health and the environment in 
accordance with the procedure laid down by laws and 
other legal acts”. A public health impact assessment 
(PHIA) is carried out in cases not provided for in the 
Law of the Republic of Lithuania on the 
Environmental Impact Assessment of Planned 
Economic Activities, where types of planned 
economic activities are envisaged for which the 
boundaries of sanitary protection zones must be 
established or revised by means of a public health 
impact assessment, however, no environmental 
impact assessment of the planned economic activity 
is carried out to establish or refine these boundaries 
in accordance with the procedure laid down in the 
Law of the Republic of Lithuania on the 
Environmental Impact Assessment of Planned 
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projektuojamai transformatorių pastotei nėra 
privaloma atlikti atranka ir/ar poveikio atrankai 
vertinimas, taip pat nėra poreikio nustatyti ar tikslinti 
sanitarinių apsaugos zonų ribų. 

 
 
 
 
 
Šiame projekte yra numatomas stacionarus 

triukšmo šaltinis – galios autotransformatoriai, 
valdomi šuntiniai reaktoriai ir kiti, pagal technologinį 
poreikį, projektuojami įrenginiai. Projektuojamos 
skirstyklos teritorijos gretimybėje artimiausias 
gyvenamasis pastatas nuo projektuojamų 
autotransformatorių nutolęs apie 0,340 km. 

Projektinių pasiūlymų rengimo metu buvo 
atliktas triukšmo sklaidos vertinimas įvertinus 
projekte įrengiamų triukšmo šaltinių parametrus 
pagal rangovo pateikus planuojamos sumontuoti 
įrangos preliminarius techninius duomenis. 
Ataskaitos išvadoje teigiama, kad net ir nakties 
metu triukšmo lygis neviršys didžiausių leidžiamų 
ribinių triukšmo verčių, kurios taikomos 
gyvenamosios paskirties ir visuomeninėse 
patalpose ir ties gyvenamosios paskirties ir 
visuomeninių pastatų fasadais pastatų išorėje, 
vaikų žaidimo ir sporto aikštelėse, ramaus poilsio 
vietose vyresnio amžiaus ir neįgaliems žmonėms 
pagal HN33:2026 2 lentelės 1 punktą. 

Po projekto įgyvendinimo vykdant galios 
transformatoriaus 72 val. bandomąją eksploataciją, 
siekiant patikrinti projekto atitiktį triukšmo higienos 
normos HN 33:2026 reikalavimams, privalo būti 
atlikti aplinkos triukšmo lygio matavimai 
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje vadovaujantis 
LST ISO „1996-1:2017 Akustika. Aplinkos triukšmo 
aprašymas, matavimas ir vertinimas. 1 dalis. 
Pagrindiniai dydžiai ir vertinimo procedūros“ 
(tapatus ISO 1996-1:2016) ir LST ISO 1996-2:2017 
„Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, 
matavimas ir vertinimas. 2 dalis. Garso slėgio lygių 
nustatymas“ (tapatus ISO 1996-2:2017) standartų 
reikalavimais ir esant sąlygoms, kai kitų foninių 
triukšmo šaltinių (pvz. pravažiuojančių transporto 
priemonių) poveikis aplinkos triukšmo lygiui yra 
mažiausias. 

Nustačius poreikį mažinti į aplinką 
skleidžiamą triukšmą, rangovas turi atlikti 
pakartotinį triukšmo sklaidos vertinimą įvertinant 
objekte sumontuotos įrangos techninius duomenis 
ir įrengti triukšmą slopinančias akustines užtvaras. 
Šiuo metu projektiniuose sprendiniuose yra 
numatytos preliminarios įrengimo vietos akustinėms 
užtvaroms, tačiau jų poreikis ir tiksli vieta gali būti 
nustatyta tik atlikus pakartotinį triukšmo sklaidos 
vertinimą. 

Triukšmo mažinimo efektyvumas turi būti 
įvertintas atliekant matavimus ties triukšmo užtvara, 
vadovaujantis metodikos, numatytos pagal LST ISO 
10847:2006/P:2007 „Akustika. Visų tipų išorės 
triukšmo užtvarų įneštinio silpninimo nustatymas 
realioje aplinkoje“ (arba lygiavertį) standartą, 

Economic Activities. According to the list of types of 
planned economic activities subject to screening for 
environmental impact assessment, as set out in 
Annex 2 to the Law on Environmental Impact 
Assessment of Planned Economic Activities of the 
Republic of Lithuania, the transformer substation 
proposed in the project is not subject to mandatory 
screening and/or an environmental impact 
assessment, nor is there a need to establish or refine 
the boundaries of sanitary protection zones. 

This project involves a stationary source of 
noise – power autotransformers, controlled shunt 
reactors and other equipment designed in 
accordance with technical requirements. In the 
vicinity of the planned substation site, the nearest 
residential building is located approximately 0.340 km 
from the planned autotransformers. 

During the preparation of the design 
proposals, a noise propagation assessment was 
carried out, taking into account the parameters of the 
noise sources to be installed in the project, based on 
the preliminary technical data for the equipment to be 
installed provided by the contractor. The report 
concludes that even at night, noise levels will not 
exceed the maximum permissible noise limits 
applicable to residential and public premises and on 
the external facades of residential and public 
buildings, children’s playgrounds and sports grounds, 
and quiet recreation areas for the elderly and people 
with disabilities, in accordance with point 1 of Table 2 
of HN33:2026. 

Following the implementation of the project, 
during the 72-hour to verify the project’s compliance 
with the requirements of noise hygiene standard HN 
33:2026, environmental noise level measurements 
must be carried out in the immediate residential 
surroundings in accordance with LST ISO ‘1996-
1:2017 Acoustics. Description, measurement and 
assessment of environmental noise. Part 1: Basic 
quantities and assessment procedures’ (identical to 
ISO 1996-1:2016) and LST ISO 1996-2:2017 
‘Acoustics. Description, measurement and 
assessment of environmental noise. Part 2. 
Determination of sound pressure levels’ (identical to 
ISO 1996-2:2017), and under conditions where the 
impact of other background noise sources (e.g. 
passing vehicles) on the ambient noise level is 
minimal. 

Once the need to reduce noise emissions into 
the environment has been established, the contractor 
must carry out a repeat noise propagation 
assessment, taking into account the technical 
specifications of the equipment installed at the site, 
and install noise-reducing acoustic barriers. At 
present, the design solutions provide for preliminary 
installation locations for acoustic barriers; however, 
their need and exact location can only be determined 
following a repeat noise propagation assessment. 

The effectiveness of noise reduction must be 
assessed by carrying out measurements at the noise 
barrier, in accordance with the methodology set out in 
LST ISO 10847:2006/P:2007 ‘Acoustics. 
Determination of the insertion loss of all types of 



25 

 

ED2512/02-00-SPP-SP.AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

18 29 0 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

6.5 Atitikimas teritorijų planavimo 
dokumentams 

Pagal Kretingos rajono savivaldybės 
planąbendrąjįteritorijos

https://www.kretinga.lt/sites/default/files/docs/tars
pr/2023/03/t2-63-2023-brezinys.pdf), 
planuojamoje teritorijoje yra nustatyti pagrindiniai 

reglamentaiapsaugosirnaudojimožemės
planuojamų statinių statymo vietoje. Projekte 

bendrojoneprieštaraujasprendiniainumatyti
plano reikalavimams. 

Sklypui, kurio unikalus Nr. 4400-6705-
9834 detalusis planas nėra parengtas.  

2025 m. parengtas žemės sklypo 
formavimo ir pertvarkymo projektas, patvirtintas 
Kretingos rajono savivaldybės mero 2025 m. 
birželio 18 d. potvarkiu Nr. V3-316 „Dėl žemės 
sklypų (kadastro Nr. 5647/0004:190, 
kadastro Nr. 5647/0004:26, kadastro Nr. 
5647/0004:213, kadastro Nr. 5647/0004:220), 
esančių Medomiškių k., Darbėnų sen., Kretingos 
r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto 
tvirtinimo“.  
Parengti projektiniai sprendiniai neprieštarauja 
teritorijų planavimo dokumentams. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

external  noise  barriers  in  a  real-world  environment’
(or  an  equivalent  standard).  If,  following  the
measurements,  non-compliance  is  identified,  the
contractor  shall  be  responsible  for  ensuring   that
additional   measures   are   taken   to  ensure
compliance  with  the  requirements  of  Hygiene
Standard HN 33:2026.
  The diesel generator is intended solely as a
backup power supply, to be used  only in the event of
an  emergency.  Provided  the  building  is  operated
correctly, the diesel generator is not expected to be in
operation and  is  therefore  not assessed  as a source
of noise.

Measures against violence and vandalism
  The  yard  of  the  planned  building  will  be
enclosed by a fence with lockable gates and wickets.
Additional  measures  will  be  installed  –  a  security
alarm  system  for  the  yard  and  the  control  room,
together with a video surveillance system.

6.5.  Compliance with spatial planning
  documents

In  accordance  with  the  Kretinga  District
Municipality  General  Plan
https://www.kretinga.lt/sites/default/files/docs/tarsp
r/2023/03/t2-63-2023-brezinys.pdf),  the  main  land
use  and  protection  regulations  for  the  yard  of  the
planned buildings have been established within the
planned  area.  The  solutions  envisaged  in  the
project do not conflict with the requirements of the
master plan.
  No detailed plan has been drawn up for the
plot  with unique No.  4400-6705-9834.
  In  2025,  a  land  plot  formation  and
reorganisation  project was drawn up  and  approved
by  Order  No.  V3-316  of  the  Mayor  of  Kretinga
District  Municipality  dated  18  June  2025  ‘On  land
plots (cadastral No. 5647/0004:190,
cadastral  No.  5647/0004:26,  cadastral  No.
5647/0004:213,  cadastral  No.  5647/0004:220),
located in Medomiškiai village, Darbėnai eldership,
Kretinga District Municipality”.

The  draft  solutions  prepared  do  not  conflict  with
spatial planning  documents.

principais. Atlikus matavimus ir nustačius neatitiktį,
rangovas  yra  atsakingas  už  tai,  kad  būtų   imtasi
papildomų   priemonių,  kurios   užtikrins  higienos
normos HN 33:2026  reikalavimų įvykdymą.

  Dyzelgeneratorius  numatomas  tik  kaip
rezervinis  elektros  tiekimo  šaltinis,  veikiantis  tik
avariniu  atveju.  Tinkamai  eksploatuojant  statinį
dyzelgeneratoriaus veikimas neplanuojamas, todėl
jis kaip triukšmo šaltinis  nevertinamas.

Priemonės nuo smurto ir vandalizmo
  Projektuojamo statinio teritorija aptveriama
tvora su rakinamais vartais ir varteliais. Įrengiamos
papildomos priemonės  –  teritorijos ir valdymo pulto
apsauginės  signalizacijos  sistema  su  vaizdo
stebėjimo sistema.

https://www.kretinga.lt/sites/default/files/docs/tarspr/2023/03/t2-63-2023-brezinys.pdf
https://www.kretinga.lt/sites/default/files/docs/tarspr/2023/03/t2-63-2023-brezinys.pdf
https://www.kretinga.lt/sites/default/files/docs/tarspr/2023/03/t2-63-2023-brezinys.pdf
https://www.kretinga.lt/sites/default/files/docs/tarspr/2023/03/t2-63-2023-brezinys.pdf
https://www.kretinga.lt/sites/default/files/docs/tarspr/2023/03/t2-63-2023-brezinys.pdf
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1. Ištrauka iš Kretingos rajono teritorijos bendrojo plano: /1 Extract from the Kretinga District 
General Plan: 

2 pav. Planuojamo statyti statinio schema bendrojo plano brėžinio kontekste/ 
Fig. 2. Schematic diagram of the planned structure within the context of the master plan drawing 

 

Sutartiniai brėžinio žymėjimai/Conventional symbols used in the drawing: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Naujai projektuojama 
220/330/30 kV Pelėkių 

TP / 
Newly planned 
220/330/30 kV Pelėkiai 

substation 
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2. Ištrauka iš Ypatingos valstybinės svarbos 
projekto „Teritorijų, reikalingų prijungti 
atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias 
elektrines, planuojamas plėtoti Lietuvos 
Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos 
Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos 
jūroje dalyje (dalyse), prie elektros perdavimo 
tinklų, parengimas inžinerinės infrastruktūros 
plėtrai“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano. 

 

2. Extract from the engineering 
infrastructure development plan for the project of 
exceptional national importance ‘Areas required for 
the connection of power stations utilising renewable 
energy sources, planned for development in the 
territorial sea of the Republic of Lithuania and/or in 
the part(s) of the Republic of Lithuania’s exclusive 
economic zone in the Baltic Sea, to the electricity 
transmission networks, for the development of 
engineering infrastructure” in the engineering 
infrastructure development plan.  

 

 
3 pav. Planuojamo statyti statinio schema inžinerinės infrastruktūros vystymo plano konstekste 
Fig. 3. Schematic diagram of the planned structure in the context of the engineering infrastructure 
development plan 

 
Sutartiniai brėžinio žymėjimai/Conventional symbols used in the drawing: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Naujai projektuojama 
220/330/30 kV Pelėkių 

TP / 
Newly planned 
220/330/30 kV Pelėkiai 
substation 
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3. Ištrauka iš žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto / 3 Extract from the land plot 
formation and reorganisation project 

4 pav. Ištrauka iš žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto 
Fig. 4. Extract from the land plot formation and reorganisation project 

 
Sutartiniai brėžinio žymėjimai/Conventional symbols used in the drawing: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naujai projektuojama 
220/330/30 kV Pelėkių 

TP / 
Newly planned 
220/330/30 kV Pelėkiai 
substation 
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6.6. Sklypo teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos / Areas of 
the plot subject to special land use conditions 

Nauja 220/330/30 kV Pelėkių TP projektuojama sklype 4400-6705-9834. Šiame sklype taikomos 
įregistruotos specialiosios žemės naudojimo sąlygos yra nurodytos ir aprašytos 1 lentelėje „Pažintiniai 
duomenys apie sklypą“./ 

The new 220/330/30 kV Pelėkiai substation is being designed on plot 4400-6705-9834. The registered 
special land use conditions applicable to this plot are listed and described in Table 1, ‘General information about 
the plot’. 

5 pav. Planuojamo statyti statinio schema teritorijų, kuriose taikomos SŽNS, kontekste 
Fig. 5. Schematic diagram of the planned structure in the context of the areas where special land use conditions 

apply 
 

Naujai projektuojama 
220/330/30 kV Pelėkių 

TP / 
Newly planned 
220/330/30 kV Pelėkiai 
substation 
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6.7. Sprendiniai 

Sklypo plano sprendiniai priimti 
vadovaujantis: STATINIO PROJEKTAVIMO 
TECHNINE UŽDUOTIMI 220/330 kV Pelėkių TP Nr. 
ED2412/02 / Nr. LTOF_2026_0076. 

Projektuojamų statinių pritaikymas 
neįgaliesiems 

Pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių 
prieinamumas“ 1 priedą, šiame projekte 
projektuojamų statinių pritaikyti specialiesiems 
neįgaliųjų poreikiams neprivaloma. 

 

Sklypo paruošimas statybai 
Prieš pradedant statybos darbus, 

planuojamos statybos teritorijoje nukasamas 30cm 
storio viršutinio augalinio grunto sluoksnis. Nukastas 
gruntas sandėliuojamas atviro sandėliavimo 
aikštelėse, vėliau jis naudojamas aplinkotvarkos 
darbuose. 

Susisiekimas 
Patekimas į sklypą, kuriame projektuojama 

220/330/30 kV Pelėkių TP, numatomas nuo esamo 
kelio KT0026 Laukžemė – Pelėkiai. Nuovažos 
projektavimui yra gautos Kretingos rajono 
savivaldybės administracijos raštas 2026-05-18, 
Nr.(4.1.17Mr) D3-4024 „Dėl projektavimo sąlygų 
išdavimo nuovažai į sklypą Medomiškių k., Darbėnų 
sen., Kretingos r. sav.“. Baigus darbus, Rangovas 
privalo patikslinti kelio (gatvės), KT0026, Laukžemė–
Pelėkiai (unikalus Nr. 4400-5599-9642) kadastrinę 
bylą, parengti deklaraciją apie statinių statybos 
užbaigimą ir pateikti Kretingos rajono savivaldybės 
administracijai. 

 
 

Projektuojamų statinių išdėstymas 
sklype 

Projektuojami įrenginiai 220/330/30 kV 
Pelėkių TP skirti vėjo elektrinių prijungimui prie 
aukštos įtampos energetikos sistemos. Naujai 
projektuojami statiniai, įrenginiai, vidaus keliai bei 
privažiavimo keliai sklype išdėstyti vadovaujantis 
elektrotechnikos dalies PDV užduotimi. 

Privažiavimas iki įvažiavimo vartų į 
projektuojamos 220/330/30 kV Pelėkių TP teritoriją, 
numatomas naujai projektuojamais privažiavimo 
keliais. 

Aptvertoje TP teritorijoje eismas numatomas 
vidaus keliais. 

Prie pagrindinių įvažiavimo į TP teritoriją 
vartų numatoma automobilių stovėjimo aikštelė. Dar 
dvi aikštelės numatomos aptvertoje teritorijoje. Viena 
iš jų – prie PVP pastato - skirta elektromobilių 
įklovimui.  

Pietrytiniame aptvertos teritorijos kampe 

6.7. Solutions 

The site plan solutions have been adopted 
in accordance with: TECHNICAL SPECIFICATIONS 
FOR THE DESIGN OF THE 220/330 kV Pelėkiai 
Substation No. ED2412/02 / No. LTOF_2026_0076. 

Accessibility of the designed structures 
for people with disabilities 

In accordance with Annex 1 of STR 
2.03.01:2019 ‘Accessibility of Buildings’, it is not 
mandatory to adapt the structures designed in this 
project to the specific needs of people with 
disabilities. 

Site preparation for construction 
Before construction work begins, a 30 cm 

thick layer of topsoil will be excavated from the 
planned construction yard. The excavated soil will be 
stored in open storage areas and subsequently used 
for landscaping works. 

Access 
Access to the site where the 220/330/30 kV 

Pelėkiai substation is planned is envisaged from the 
existing road KT0026 Laukžemė–Pelėkiai. A letter 
dated 18 May 2026, No. (4.1.17Mr) D3-4024, has 
been received from the Kretinga District Municipality 
Administration regarding the design of the access 
road ‘Regarding the issuance of design conditions 
for an access road to the plot in Medomiškiai village, 
Darbėnai parish, Kretinga District Municipality’. Upon 
completion of the works, the Contractor must update 
the cadastral file for the road (street), KT0026, 
Laukžemė–Pelėkiai (unique No. 4400-5599-9642), 
prepare a declaration of completion of construction 
works and submit it to the Kretinga District Municipal 
Administration. 

Layout of the planned structures on the 
plot 

The planned facilities at the 220/330/30 kV 
Pelėkiai substation are intended for connecting wind 
farms to the high-voltage power system. The newly 
planned structures, facilities, internal roads and 
access roads on the plot are laid out in accordance 
with the terms of reference for the electrical 
engineering section of the PDV. 

Access to the entrance gates of the planned 
220/330/30 kV Pelėkiai substation yard is to be 
provided via the newly designed access roads. 

Within the fenced-off substation yard, traffic 
is to be routed via internal roads. 

A car park is planned near the main entrance 
gates to the TP yard. Two further car parks are 
planned within the fenced-off area. One of these – 
next to the PVP building – is designated for charging 
electric vehicles.  

An outdoor toilet is planned in the south-
eastern corner of the fenced-off area. Wastewater 
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numatomas lauko tualetas. Nuotekų tvarkymas bus 
perkama paslauga. Pagal sutartį atvažiuos spec 
automobilis, išsiurbs nuotekas ir išveš. Nuotekų 
tvarkymas turi būti vykdomi pagal atliekų tvarkymo 
taisykles. 

Pelėkių TP projektu pastovių darbo vietų 
nenumatoma, aptarnaujančio personalo 
apsilankymas yra epizodinis, periodinių patikrinimų ir 
gedimų metu. 

 

Aplinkos tvarkymas ir teritorijos 
apželdinimas, darbuotojų poilsio zonų įrengimas 

Pastotėje pastovių darbo vietų 
nenumatoma. Darbuotojų poilsio zonos nėra 
projektuojamos.  

Projektuojama 220/330/30 kV Pelėkių TP 
aptvėrimo ribose užima 29936 m2 sklypo ploto. 
Sklypo plano darbų vykdymas numatomas – 40827 
m2 plote. Nuovažos įrengimo darbai numatomi 184 
m2 plote. 

Baigus statybos darbus, laisva nuo statinių 
teritorija apsėjama veja. Projekte nenumatomas 
medžių ir krūmų sodinimas. 

Projekto įgyvendinimo (statybų) periodu 
pažeistos teritorijos - esami privažiavimo keliai ir 
esamos dangos (pievos, laukai), nepriklausomai nuo 
to ar parodyta projekte ar ne, turi būti atstatyti į 
pradinę padėtį, užfiksuotą prieš darbų pradžia. 

Esamų dangų atsatymo darbai inžinerinių 
tinklų klojimo vietose bus pateikti atskirose projekto 
dalyse. 

 
 

Sklypo ir pastatų apšvietimas, vizualinės, 
elektroninės vaizdo informacijos ir reklamos 
priemonių įrengimas 

Projektuojamos Pelėkių TP apšvietimui 
numatomas apšvietimo įrengimas ant projektuojamų 
žaibosaugos stulpų.  

Vizualinė informacija ir reklamos priemonių 
įrengimas tvarkomoje teritorijoje 
nerekomenduojamas 

Altitudžių parinkimas. Teritorijos 
vertikalus planavimas 

Aikštelės altitudės suprojektuotos 
atsižvelgiant į technologinius reikalavimus ir 
prisitaikant prie bendro teritorijos reljefo nuolydžio 
bei užtikrinant tinkamą lietaus vandens nuvedimą ir 
surinkimą.  

Dangų paviršiaus altitudės parinktos 
vadovaujantis rekomendacijomis ir racionalaus, 
ilgalaikio bei ekonomiško teritorijos naudojimo 
kriterijais. 

Teritorija planiruojama prisitaikant prie 
esamo paviršiaus. Suformuotas minimalus vienpusis 
- šiaurės vakarų kryptimi - teritorijos nuolydis, kuris 
leidžia užtikrinti paviršinių nuotekų pašalinimą nuo 
teritorijos dangų. Kadangi centrinėje planuojamos 
teritorijos dalyje yra esamas reljefo pažemėjimas 
(„duobė“) ir vandeniui nuvesti nepakanka aukščių – 

management will be a purchased service. According 
to the contract, a special vehicle will arrive, pump out 
the wastewater and remove it. Wastewater 
management must be carried out in accordance with 
waste management rules. 

The Pelėkiai TP project does not envisage 
any permanent workplaces; visits by service staff will 
be occasional, during periodic inspections and in the 
event of faults. 

Landscaping and greening of the yard, 
provision of staff rest areas 

No permanent workplaces are planned at 
the substation. No staff rest areas are being 
designed.  

The planned 220/330/30 kV Pelėkių 
substation will occupy 29936 m2 of the plot area 
within its perimeter. Yard works are planned to cover 
an area of 40827 m². Works for the construction of 
an access road are planned to cover an area of 184 
m². 

Once construction work is complete, the 
area free of structures will be sown with grass. The 
project does not envisage the planting of trees or 
shrubs. 

During the project implementation 
(construction) period, any areas affected – existing 
access roads and existing surfaces (meadows, 
fields), regardless of whether they are shown in the 
project or not – must be restored to their original 
condition as recorded prior to the start of works. 

Work to restore existing surfaces in areas 
where utility networks are being laid will be set out in 
separate sections of the project. 

Lighting of the yard and buildings; 
installation of visual, electronic display and 
advertising media 

For the lighting of the planned Pelėkiai TP, it 
is envisaged that lighting will be installed on the 
planned lightning protection masts.  

The installation of visual information and 
advertising media within the development area is not 
recommended 

Selection of elevations. Vertical planning 
of the yard 

The elevations of the yard have been 
designed in accordance with technical requirements, 
adapting to the general slope of the yard’s terrain 
and ensuring proper drainage and collection of 
rainwater.  

The surface elevations of the pavements 
have been selected in accordance with 
recommendations and criteria for the rational, long-
term and cost-effective use of the yard. 

The yard is being levelled to adapt to the 
existing surface. A minimal one-sided slope – 
towards the north-west – has been created, which 
ensures the removal of surface runoff from the yard’s 
pavements. As there is an existing depression 
(‘hollow’) in the central part of the planned area and 
the elevation differences are insufficient to drain 
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TP teritorija centrinėje dalyje aukštinama tiek, kiek 
reikalinga vandeniui nuvesti. 

Vadovaujantis pateiktos gruntų žvalgybinių 
inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų 
ataskaitos duomenimis - sniego tirpsmo metu ir po 
ilgalaikių liūčių laikinai kaupsis podirvio vanduo, 
kurio maksimalus lygis bus arti žemės paviršiaus. 
Pelėkių TP vidaus keliai projektuojami su vienšlaičiu 
skersiniu 2.5 % nuolydžiu, o gruntinio vandens 
pažeminimui numatomas kelių drenažas. 

Statybai skirta teritorija planiruojama nuo 
28.70 iki 27.40 alt. atsižvelgiant į technologinius 
reikalavimus. 0.5-1 % nuolydis formuojamas šiaurės 

vakarų kryptimi. 
Susidarantys aukščių skirtumai tarp 

planuojamo Pelėkių TP teritorijos ir esamo aplinkinio 
paviršiaus kompensuojami projektuojant šlaitus. 
Šlaitai projektuojami su 1:3 nuolydžiu.  

Privažiavimo keliai su žvyro danga 
projektuojami 4.5m pločio su 1,0m pločio 
kelkraščiais. Vandens nuvedimui projektuojami 
pakelės grioviai. Privažiavimo kelio Nr.1 skersinis 
profilis numatomas dvišlaitis su 3% skersiniu 
nuolydžiu. Privažiavimo kelio Nr.2 skersinis profilis 
numatomas vienšlaitis su 3% skersiniu nuolydžiu. 
Kelio sankasos ir konstrukcijos šlaitai projektuojami 
su nuolydžiu 1:1.5. 

 
 

Dangos 
Asfalto danga. Naujai projektuojamos 

220/330kV Pelėkių TP teritorijoje vidaus keliai 
numatomi su dvisluoksne asfalto danga. Kelio plotis 
4,5 m., minimalus kelio posūkio spindulys 16.0 m. 
Ten kur nėra būtinybės privažiuoti didžiagabaritiniam 
aptarnavimo transportui minimalus posūkio 
spindulys numatomas 10.0m. Dvisluoksnės asfalto 
dangos kraštuose įrengiami įleisti kelio bortai. 

Vidaus keliams numatoma DK 0,1 dangos 
konstrukcijos klasė. 

Numatomos transporto rūšys: lengvieji 
automobiliai, krovininiai automobiliai (iki 19m ilgio), 
gaisrinės mašinos bei mobili aukštos įtampos 
įrenginių laboratorija. Privažiavimai prie Pelėkių TP 
elektros įrenginių taip pat turi būti pritaikyti įvažiuoti 
mobiliai aukštos įtampos įrenginių laboratorijai. 
Laboratorijos treilerio aukštis — 4,0 m, plotis — 2,5 
m, ilgis — 13,0 m, svoris — 30 t. 

Skaldos danga. Po įtampą turinčiais 
įrenginiais numatoma 16/32 fr. skaldos danga ant 
apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio. 
Tarp šių sluoksnių apsaugai nuo augalų numatoma 
geotekstilė (atskyrimui/filtravimui).  

 
 
Žvyro danga. Privažiavimai iki įvažiavimo 

vartų į projektuojamos 220/330 kV Pelėkių TP 
teritoriją, numatomi su žvyro danga. Privažiavimai 
projektuojami 4.5m pločio su 1,0m pločio 
kelkraščiais. Vandens nuvedimui projektuojami 

water, the TP area in the central part is raised by the 
amount necessary to facilitate drainage. 

According to the data from the submitted 
report on exploratory engineering-geological and 
geotechnical investigations of the soil, during 
snowmelt and following prolonged rainfall, 
groundwater will temporarily accumulate, with the 
maximum level being close to the ground surface. 
The internal roads at the Pelėkių TP are designed 
with a single-sided cross-slope of 2.5 per cent, and 
road drainage is planned to lower the groundwater 
level. 

The area designated for construction is to be 
levelled to an elevation ranging from 28.70 to 27.40, 
in accordance with technical requirements. A 

gradient of 0.5–1 per cent is to be formed in a north-

westerly direction. 
Any differences in elevation between the 

planned Pelėkiai TP yard and the surrounding terrain 
are compensated for by the design of embankments. 
The embankments are designed with a 1:3 gradient.  

Gravel-surfaced access roads are designed 
to be 4.5 m wide with 1.0 m wide verges. Roadside 
ditches are provided for water drainage. The cross-
section of Access Road No. 1 is designed to be 
double-sided with a 3% cross-slope. The cross-
section of access road No. 2 is planned to be single-
sloped with a 3% cross-slope. Roadbeds and 
structure are designed with a gradient of 1:1.5. 

Pavement 
Asphalt surfacing. The internal roads 

within the newly planned 220/330 kV Pelėkiai 
substation yard are to be constructed with a two-
layer asphalt surface. The road width is 4.5 m, with 
a minimum turning radius of 16.0 m. Where there is 
no need for access by large-gauge service vehicles, 
the minimum turning radius is planned to be 10.0 m. 
Recessed kerbs will be installed at the edges of the 
two-layer asphalt pavement. 

For internal roads, a pavement structure 
class of DK 0.1 is planned. 

The following types of transport are 
envisaged: passenger cars, lorries (up to 19m 
length), fire engines and a mobile high-voltage 
equipment laboratory. Access roads to the Pelėkiai 
TP electrical installations must also be adapted to 
accommodate the mobile high-voltage equipment 
laboratory. The laboratory trailer is 4.0 m high, 2.5 m 
wide, 13.0 m long and weighs 30 t. 

Crushed stone surfacing. Beneath the live 
equipment, a 16/32 fr. crushed stone surfacing is 
planned on top of a protective frost-resistant base 
layer. A geotextile (for separation/filtration) is 
planned between these layers to prevent vegetation 
growth. 

 
Gravel surfacing. Access roads leading to 

the entrance gates of the planned 220/330 kV 
Pelėkiai substation yard are planned to have a gravel 
surface. The access roads are designed to be 4.5 m 
wide with 1.0 m wide verges. Roadside ditches are 
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pakelės grioviai. Privažiavimo kelio Nr.1 skersinis 
profilis numatomas dvišlaitis, Privažiavimo kelio Nr.2 
skersinis profilis numatomas vienšlaitis. 

 

Betoninių trinkelių danga. Nuogrindos 
aplink pastatus ir priėjimai prie jų, pėsčiųjų takai prie 
vartelių, automobilių stovėjimo aikštelės aptvertoje 
teritorijoje numatomos su betoninių trinkelių danga. 
Prie projektuojamų jungtuvų numatytos 
stačiakampės aptarnavimo aikštelės su betoninių 
trinkelių danga. Betoninių trinkelių danga 
apjuosiama vejų bortais. 

 
Bendri reikalavimai dangų konstrukcijų 

žemės sankasai - (Ev2≥45 Mpa); 

  
    

 
 

 
 

 

  

 

 
   

  
 

 
 

 
  

 

 
 

  Vejos danga.  Baigus statybos darbus  likusi
teritorija  sutvarkoma  išlyginama  ir  apsėjama
daugiametėmis,  lėtai  augančiomis,  žemaūgėmis
žolėmis,  prieš  tai  užpilant  min  15  cm  storio
dirvožemio  sluoksnį.  Vejos  įrengimui  planuojama
panaudoti  esamą  saugomą  augalinį  gruntą,  kuris
statybos  metu  sustumiamas  projekte  numatytoje
vietoje,  sandėliuojamas  ir  paskirstomas  atliekant
aplinkotvarkos darbus.

Teritorijos aptvėrimas
  Naujai statomos 220/330/30  kV  Pelėkių TP
projekte numatoma dviejų tipų tvora: išorės ir vidaus.

  Išorės  tvora.  Išorės  tvora  numatoma  su
dvivėriais  vartais  (3vnt),  varteliais  (1vnt)  bei
izoliaciniais  intarpais  (2vnt).  Tvoros  aukštis  ne
mažesnis  kaip  3.0  m  (nevertinant  koncertinos).
Tvoros stulpeliai su Y formos antgaliais  –  metaliniai,
iš  60  ×  60  ir  60  ×  100  (kampuose)  profilio,  karštai
cinkuoti, įbetonuoti į pamatą.
  Tvoros segmentai  2D  –  iš Ø 5 mm vertikalių
ir  Ø  3,5  mm  horizontalių,  karštai  cinkuotų  strypų,
segmentų matmenys  –  2200 × 2500 mm.  Segmento
akučių  dydis  ne  didesnis  kaip  13x80mm.
Gelžbetoninės cokolio plokštės matmenys  –  2500 ×
700. Ant tvoros numatoma spiralinė viela.
  Patekimui  į  220/330/30  kV  Pelėkių  TP
projektuojami  1,0  m  (anga)  pločio  varteliai  (1vnt)  ir
6,0 m (anga) pločio vartai  (2vnt)  ir 7,0m (anga) pločio
vartai (1vnt). Vartų ir vartelių stulpeliai su Y formos
antgaliais  –  metaliniai, iš 100 × 100 profilio, karštai
cinkuoti, įbetonuoti į pamatą
  Tvoroje dėl įžeminimo reikalavimų įrengiami
2 izoliaciniai intarpai.  

 
 

 
Vidaus tvora. Vidaus tvora skirta atitverti 

atskiras zonas. Bendras tvoros aukštis ne mažesnis 
kaip 1.80 m. Tvoros stulpeliai – metaliniai iš 60 × 40 
mm(tarpiniai) ir 60 × 60 mm (kampuose) profilio, 
karštai cinkuoti įbetonuoti į pamatą  

Tvoros segmentai 3D– iš suvirintos vielos. 

planned for water drainage. The cross-section of 
Access Road No. 1 is planned to be double-sided, 
whilst that of Access Road No. 2 is planned to be 
single-sided. 

Concrete Block paving. The areas around 
the buildings and access routes to them, footpaths 
leading to the gates, and car parks within the fenced-
off area are to be paved with concrete paving. 
Rectangular service areas with concrete block 
paving are planned at the planned junctions. The 
concrete block paving will be bordered by lawn 
edging. 

 
General requirements for pavement 

structures on earth embankments – (Ev2 ≥ 45 
MPa); 

Lawn surfacing. Upon completion of the 
construction works, the remaining area will be 
levelled and sown with perennial, slow-growing, low-
growing grasses, after first laying a layer of topsoil at 
least 15 cm thick. It is planned to use the existing 
preserved topsoil for the lawn, which is moved to the 
location specified in the project during construction, 
stored and distributed whilst carrying out 
landscaping works. 

 
Fencing of the yard 
The project for the new 220/330/30 kV 

Pelėkiai substation provides for two types of fencing: 
external and internal. 

External fence. The external fence is to be 
fitted with double gates (3 units), a side gate (1 unit) 
and insulating inserts (2 units). The height of the 
fence shall be no less than 3.0 m (excluding the 
barbed wire). Fence posts with Y-shaped caps – 
metal, made from 60 × 60 and 60 × 100 (at corners) 
sections, hot-dip galvanised, set in concrete 
foundations.  

The 2D fence panels consist of Ø 5 mm 
vertical and Ø 3.5 mm horizontal hot-dip galvanised 
bars; the dimensions of the panels are 2200 × 2500 
mm. The size of the mesh openings in each segment 
shall not exceed 13 × 80 mm. The dimensions of the 
reinforced concrete plinth slabs are 2500 × 700. 
Spiral wire is to be fitted to the fence. 

To provide access to the 220/330/30 kV 
Pelėkiai substation, one 1.0 m (opening) wide gate, 
two 6.0 m (opening) wide gates and one 7.0 m 
(opening) wide gate are being designed. The posts 
for the gates and wickets, with Y-shaped caps, are 
made of metal, from a 100 × 100 profile, hot-dip 
galvanised and set in concrete foundations 

Two insulating inserts are fitted into the 
fence to meet earthing requirements.  

Internal fence. The internal fence is 
designed to separate individual zones. The total 
height of the fence is not less than 1.80 m. The fence 
posts are made of metal, using 60 × 40 mm 
(intermediate) and 60 × 60 mm (at corners) sections, 
hot-dip galvanised and set in concrete foundations  
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Segmento vielos storis ne mažesnis kaip Ø 5 mm. 
Segmentų matmenys –  aukštis~1530mm × 
ilgis~2500 mm. Segmento akučių dydis ne didesnis 
kaip 50x200mm, segmento standumo briaunų 
skaičius - ne mažiau kaip 3 vnt. Gelžbetoninės 
cokolio plokštės matmenys – ~2500 × 400mm.  

Patekimui į 220/330/30 kV skirstyklą 
projektuojami dvivėriai 6,0 m (anga) pločio vartai 
(3vnt.) ir 1,0 m (anga) pločio varteliai (3vnt.). 
patekimui į spec. įrangos aikšteles projektuojami 
dvivėriai 3,0 m (anga) pločio vartai. (6vnt).  

Vartų ir vartelių rėmas iš stačiakampių 
plieninių profilių su apsauga nuo perlipimo. Vartų 
stulpeliai – metaliniai iš 100 × 100 mm profilio, karštai 
cinkuoti, įbetonuoti į pamatą.  

Tvoroje dėl įžeminimo reikalavimų 
įrengiamas 1 izoliacinis intarpas. 

 
 
 
 

 

6.8. Lietaus vandens sklype tvarkymo 
principai 

Sklype, kurio unikalus Nr. 4400-6705-9834 
yra įrengti ir įregistruoti melioracijos tinklai. 
Vadovaujantis gautomis Kretingos rajono 
savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus 
išduotomis Techninėmis sąlygomis statiniams 
melioruotoje žemėje projektuoti 2026-04-16 Nr. 
TSM-72 ,UAB „Projeksta“ atliko melioracijų sistemų 
pertvarkymo projektą Nr. ED2512/02-00-TDP-MS. 
Kad nebūtų pažeistas vandens režimas gretimose 
žemėse sklypuose. Projekte numatoma pertvarkyti 
drenažo rinktuvus ir sausintuvus. Drenažo 
pertvarkymo darbai vykdomi Pelėkių TP sklypo kad. 
Nr. 5647/0004:0265 ribose. 

Vanduo nuo privažiavimo kelio nuvedamas į 
pakelės griovius, o iš jų, nuolydžių pagalba 
išleidžiamas į projekte Nr. ED2512/02-00-TDP-MS 
suprojektuotus nuleistuvus PN-45. 

Vanduo nuo teritorijos pašalinamas 
paviršinių nuotekų (nuo stogų) surinkimo ir drenažo 
sistemų pagalba bei atviruoju būdu išnaudojant 
nuolydžius.  

Projektuojamos 220/330 kV Pelėkių TP 
vidaus keliams su asfalto danga numatomas kelių 
drenažas. Po naujai projektuojamais įtampą 
turinčiais įrenginiais numatoma skaldos danga, per 
kurią paviršinis vanduo natūraliai susigers į gruntą ir 
drenažo tinklus. 

Vanduo nuo projektuojamo valdymo pulto 
stogo ir nuo 30kV uždaros skirstyklos stogo išoriniais 
lietvamzdžiais ir projektuojamais savitakiniais 
paviršinių nuotekų tinklais nuvedamas į 
projektuojamą lietaus nuotekų tinklą. 

 
 
Vandens iš lietaus nuotekų tinklų surinkimui 

ir laikinam kaupimui, Pelėkių TP šiauriniame kampe 

Fence segments 3D – made of welded wire. 
The wire thickness of each segment must be no less 
than Ø 5 mm. Segment dimensions: height ~1530 
mm × length ~2500 mm. The size of the mesh 
openings in each segment shall not exceed 50 × 200 
mm; the number of stiffening ribs per segment shall 
be no fewer than 3. Dimensions of the reinforced 
concrete plinth slabs: ~2500 × 400 mm.  

To provide access to the 220/330/30 kV 
substation, three double-leaf gates 6.0 m (opening) 
wide and three wickets 1.0 m (opening) wide are 
designed. Double-leaf gates 3.0 m (opening) wide 
are designed to provide access to the specialised 
equipment yards (6 units).  

The frames of the gates and wickets are 
made of rectangular steel sections with anti-climb 
protection. The gate posts are made of 100 × 100 
mm hot-dip galvanised steel sections, set in concrete 
foundations.  

One insulating insert is fitted into the fence 
to meet earthing requirements. 

6.8. Principles for rainwater management 
on the plot 

Drainage networks have been installed and 
registered on the plot with unique No. 4400-6705-
9834. In accordance with the Technical Conditions 
for the Design of Structures on Drainage Land, 
issued by the Agriculture Department of the Kretinga 
District Municipal Administration on 16 April 2026, 
No. TSM-72,UAB “Projeksta” carried out the land 
drainage system reorganisation project No. 
ED2512/02-00-TDP-MS to ensure that the water 
regime on neighbouring plots is not disrupted. The 
project involves the reconstruction of drainage 
collectors and drains. The drainage reconstruction 
works are being carried out within the boundaries of 
the Pelėkiai TP plot, cadastral No. 5647/0004:0265. 

Water from the access road is channelled 
into roadside ditches and, from there, is discharged 
via gradients into the PN-45 outlets designed in 
project No. ED2512/02-00-TDP-MS. 

Water is removed from the yard via surface 
water (roof) collection and drainage systems, as well 
as by utilising natural gradients in an open drainage 
system.  

Road drainage is planned for the asphalt-
surfaced internal roads at the proposed 220/330 kV 
Pelėkiai substation. A crushed stone surface is 
planned beneath the newly designed live equipment, 
through which surface water will naturally seep into 
the ground and into the drainage networks. 

Water from the roof of the planned control 
room and from the roof of the 30 kV enclosed 
switchyard will be channelled via external downpipes 
and the planned gravity-fed surface drainage 
networks into the planned stormwater drainage 
network. 

An infiltration facility is planned at the 
northern corner of the Pelėkiai substation for the 
collection and temporary storage of water from the 
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numatomas infiltracinis įrenginys. Vieta parinkta 
vadovaujantis gruntų žvalgybinių inžinerinių 
geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitos 
duomenimis. Tiksli vieta ir įrenginio tūris bus 
sprendžiami TDP stadijoje atlikus projektinius 
inžinerinius ir geotechninius gruntų tyrimus. 

 
 

6.9. Gaisrinė sauga 

Esant ekstremalioms situacijoms, 
energetikos objektuose įrengta nuolatinio stebėjimo 
ir informacijos sistema operatyviai sutelkia budinčias 
avarines tarnybas bei priešgaisrines dalis. Gaisro 
atveju gesinimo ir gelbėjimo komandos automobiliai 
iš Kretingos Priešgaisrinė gelbėjimo tarnybos (PGT), 
esančios adresu Tiekėjų g. 19, Kretinga, nutolusio 
nuo projektuojamo objekto 20 km atstumu, į Pelėkių 
TP galės atvažiuoti esamais Kretingos rajono keliais, 
o aptvertą teritoriją, pasieks projektuojamais 
privažiavimo keliais.  

Projektuojamoje Pelėkių TP teritorijoje 
eismas galimas ratu – įvažiuojant pro vienus vartus, 
išvažiuojant pro kitus. Taip pat yra galimybė 
apsisukti aptvertoje skirstyklos teritorijoje - 
apsisukimo aikštelėje numatyta ties vandens 
paėmimo šuliniu. Privažiavimo į aptvertą teritoriją ir 
jos viduje važiuojamosios dalies plotis yra ne 
mažesnis kaip 4.5 m, aukštis ne mažesnis kaip 4,5 
m.  

Pelėkių TP vartai rakinami pakabinama 
spyna, kuri gaisro atveju turi būti nukerpama.  

Avarinio išvažiavimo vartai rakinami 
pakabinama spyna iš vidinės teritorijos pusės. 
Raktai arba/ir įrankis spynai nukirpti saugomas 
sutartoje, gerai prieinamoje ir visiems darbuotojams 
žinomoje vietoje. 

Teritorijoje įrengiamos gaisrinės technikos 
įžeminimo vietos. 

Pelėkių TP teritorijoje projektuojama gaisrų 
gesinimo sistema (giluminis vandentiekio grėžinys, 
gaisriniai rezervuarai, gaisrinio vandentiekio tinklas, 
vandens paėmimo šulinys) kuria bus galima 
naudotis gaisro atveju.  

Pastotės valdymo pulto pastate ir 30 kV 
uždaroje skirstykloje projektuojama konvencinė (K – 
tipo) gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. 
Pastovių darbo vietų VP nėra. 

Žmonių evakuacija 
Pelėkių TP nuolatinės darbo vietos nėra 

numatomos. Žmonių buvimas epizodiškas.  
Evakuacijai iš pastatų numatomi išėjimai 

tiesiai į lauką. Durų plotis iš vidaus ne mažesnis kaip 
0,85 m, varstymo kryptis numatyta atsidarymui į 
išorę. 

 

 
6.10. Sklypo apsaugos zonos ir jos 

reglamentas 
 

stormwater drainage networks. The location has 
been selected based on data from the report on 
exploratory engineering-geological and geotechnical 
investigations of the yard. The exact location and 
volume of the facility will be determined at the 
Detailed Design (TDP) stage following the 
completion of design-related engineering and 
geotechnical ground investigations. 

6.9. Fire safety 

In the event of an emergency, the 
continuous monitoring and information system 
installed at energy facilities will promptly mobilise the 
on-call emergency services and fire brigades. In the 
event of a fire, firefighting and rescue vehicles from 
the Kretinga Fire and Rescue Service (PGT), located 
at Tiekėjų g. 19, Kretinga, 20 km from the planned 
facility, will be able to reach the Pelėkiai TP via 
existing roads in the Kretinga district, whilst the 
fenced-off area will be accessed via the planned 
access roads.  

Vehicle traffic is permitted within the planned 
Pelėkiai TP yard – entering through one gate and 
exiting through another. It is also possible to turn 
round within the fenced-off substation area – a 
turning area is provided next to the water intake well. 
The width of the carriageway leading into the fenced-
off area and within it is not less than 4.5 m, and the 
height is not less than 4.5 m.  

The gates at Pelėkių TP are secured with a 
padlock, which must be cut off in the event of a fire. 
Emergency exit gates are locked with a padlock from 
the inside of the territory. The keys and/or the tool for 
cutting the lock are stored in an agreed, easily 
accessible place known to all employees.  

Fire-fighting vehicle access points are to be 
provided within the yard. 

A fire-fighting system is being designed for 
the Pelėkių TP yard (deep water supply borehole, 
fire water tanks, fire water supply network, water 
intake well), which will be available for use in the 
event of a fire.  

A conventional (K-type) fire detection and 
alarm system is being designed for the substation 
control room building and the 30 kV enclosed 
switchyard. There are no permanent workstations at 
the substation. 

Evacuation of people 
No permanent workstations are planned at 

the Pelėkių TP . The presence of people is 
occasional.  

Exits leading directly outside is provided for 
evacuation from the buildings. The internal width of 
doors is not less than 0.85 m, and they are designed 
to open outwards 

 

6.10. Plot protection zone and its regulations 

The protection zone of a transformer 
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Transformatorių pastotės apsaugos zona 
sutampa su transformatorių pastotės skirstyklos 
statiniais ir įrenginiais užstatyta teritorija ir oru virš 
jos. 

Elektros tinklų apsaugos zonos nustatomos: 

• transformatorių pastotės, skirstyklos 
apsaugos zona atitinkamai sutampa su 
transformatorių pastotės, skirstyklos statiniais ir 
įrenginiais užstatyta teritorija ir oro erdve virš jos. 

Objektui bus nustatomos šios vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 
apsaugos zonos: 

• Vandens tiekimo vamzdynų, įrengiamų iki 
2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno 
trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 
metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia 
juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos.  

• Vandens tiekimo vamzdynų, įrengiamų 
didesniame kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – 
išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios 
ribos yra po 3 metrus į abi puses nuo vamzdyno 
ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios 
juostos. 

Požeminio vandens vandenviečių apsaugos 
zona I grupės vandenvietei (griežto režimo 
apsaugos juosta (toliau – 1-oji juosta) nustatoma ne 
mažesniu kaip): 

• 5 m spinduliu aplink I grupės požeminio 
vandens vandenvietes. 

 
 
Pastaba. Visos šalia statybų sklypo, 

esančios teritorijos bei keliai ir privažiavimai, kuriais 
bus naudojamasi projekto vykdymo metu, užbaigus 
statybas bus atstatyti į pirminę padėtį, 
nepriklausomai ar parodyta ar ne sklypo plano 
dalyje. 

substation coincides with the area occupied by the 
substation’s switchgear buildings and equipment, 
and the airspace above it. 

Protection zones for electricity networks are 
defined as follows: 

• the protection zone of a transformer 
substation and switchyard corresponds to the area 
occupied by the substation and switchyard buildings 
and equipment, and the airspace above it. 

The following protection zones for water 
supply and wastewater management 
infrastructure will be established for the yard: 

• The protection zone for water supply 
pipelines laid at a depth of up to 2.5 metres is a strip 
of land running along the pipeline route, the 
boundaries of which extend 2 metres on either side 
of the pipeline axis, including the land beneath this 
strip and the water above it.  

• The protection zone for water supply 
pipelines laid at a depth of more than 2.5 metres is a 
strip of land running along the pipeline route, the 
boundaries of which extend 3 metres on either side 
of the pipeline axis, including the land beneath this 
strip and the water above it. 

The protection zone for Group I groundwater 
abstraction points (strict protection zone (hereinafter 
referred to as ‘Zone 1’)) shall be established as no 
less than: 

• a radius of 5 metres around Group I 
groundwater sources. 

 
Note: All areas adjacent to the building plot, 

as well as the roads and access routes that will be 
used during the project, will be restored to their 
original condition upon completion of the 
construction works, regardless of whether or not they 
are shown on the plot plan. 
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 Objekto
Nr. plane

 Pavadinimas  Pastaba
 Eksplikacija

Explication

 Title Note
 Object No.
on the plan

01

02

03

04

05

06

07

08

09*

Pastotės valdymo pultas
Substation control room (SCR) building

30 kV uždara skirstykla
30 kV switchgear building
330 kV skirstykla su priklausiniais

220 kV skirstykla su priklausiniais

Fire tank
Priešgaisrinis rezervuaras (PGR1)

Fire tank
Priešgaisrinis rezervuaras (PGR2)

Fire water supply network
Gaisrinio vandentiekio tinklas

Deep water supply well
Giluminis vandentiekio gręžinys

Stormwater networks
Lietaus nuotekų tinklai

10*

Roads (internal)
Keliai (vidaus)11

Yard (crushed stone paving under equipment in operation)
Aikštelės (skaldos danga po įtampą turinčiais įrenginiais)12.1

13 Yard (concrete blocks paving)
Aikštelės (betono trinkelių danga)

14

Fire barriers
Priešgaisriniai užtvarai

15

Lightning conductors with foundations 17pcs.
Žaibosaugos stulpai su pamatais 17vnt.

16

External fence (with gates, wickets, insulating inserts)
Išorinė tvora (su vartais, varteliais, izoliaciniais intarpais)

Drainage networks
Drenažo tinklai

17

Vidaus tvora (su vartais, varteliais, izoliaciniais intarpais)

18

Access road
Privažiavimo kelias

19

Foundations for mobile equipment
Pamatai skirti kilnojamų įrenginių sumontavimui20

Emergency oil catch tanks bases
Avarinio alyvos surinkimo rezervuarų pamatinės plokštės21

Autotransformers foundations with retaining walls
Autotransformatorių pamatai su atraminėmis sienutėmis

Valdomų šunto reaktorių pamatai su atraminėmis sienutėmis

23

Noise block acoustic barriers
Triukšmą slopinantys akustiniai užtvarai

Nauja statyba
New construction

330 kV switchyard with dependents

220 kV switchyard with dependents

Internal fence (with gates and wickets, insulating inserts)

Variable shunt reactors (VSR) foundations with retaining walls

Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction

12.2
12.3 12.4

* Pažymėtina, kad sprendimas dėl statinio reikalingumo ir būtinumo jį statyti bus
priimtas kitoje projekto rengimo stadijoje, kai bus aiški tiekiama skirstyklų technologinė
įranga (autotransformatoriai, šunto reaktoriai).

Vandentiekio tinklas (V1)22 Water supply network

Galimai alyva užterštų lietaus nuotekų šalinimo tinklas24 Potentially oil-contaminated stormwater network

25

Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
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X Y
 Projektuojamos aptarnavimo aikštelės

 Projektuojami elektros įrenginiai

 Įvažiavimas / išvažiavimas į sklypą

 Projektuojami antžeminiai kabeliniai kanalai

 Sklypo riba

 Projektuojama transformatorių pastotės išorės tvora

 Projektuojami kelio bortai

 Projektuojami vejos bortai

 Title
 Žymėjimas  Pastaba

 Sutartiniai ženklai

 Kaimyninių sklypų ribos

 Įvažiavimas / išvažiavimas į aptvertą teritoriją

 Plot boundary

 Boundaries of neighboring plots

Designed service areas

Designed electrical equipment

Designed road curb

Designed lawn curb

Designed above-ground cable ducts

Designed external fence of the substation

Entry / exit to the plot

Entry / exit to the fenced area

 Pavadinimas
Conventional symbols

 Marking Note

Projektuojami pastatai
Designed buildings

 Projektuojama transformatorių pastotės vidaus tvora
Designed internal fence of the substation

330 kV skirstykla su priklausiniais

220 kV skirstykla su priklausiniais
330 kV switchyard with dependents

220 kV switchyard with dependents

Scope of plot plan work
Sklypo plano darbų vykdymo riba 40793 m²

 Transporto judėjimo schema

Scope of Entrance work
Nuovažos darbų vykdymo riba 184 m²

Noise block acoustic barrier
Triukšmą slopinantis akustinis užtvaras
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bei energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos paskirties (330 kV ir 220 kV skirstyklų su priklausiniais)

kitų inžinerinių statinių grupės, Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Medomiškių k., statybos projektas
Situacijos planas ir teritorijų, kuriose taikomos SŽNS, planas. M1:2000
Situation plan and plan of areas where SZNS are applied. M1:2000
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 Objekto
Nr. plane

 Pavadinimas  Pastaba
 Eksplikacija

Explication

 Title Note
 Object No.
on the plan

01

02

03

04

05

06

07

08

09*

Pastotės valdymo pultas
Substation control room (SCR) building

30 kV uždara skirstykla
30 kV switchgear building
330 kV skirstykla su priklausiniais

220 kV skirstykla su priklausiniais

Fire tank
Priešgaisrinis rezervuaras (PGR1)

Fire tank
Priešgaisrinis rezervuaras (PGR2)

Fire water supply network
Gaisrinio vandentiekio tinklas

Deep water supply well
Giluminis vandentiekio gręžinys

Stormwater networks
Lietaus nuotekų tinklai

10*

Roads (internal)
Keliai (vidaus)11

Yard (crushed stone paving under equipment in operation)
Aikštelės (skaldos danga po įtampą turinčiais įrenginiais)12.1

13 Yard (concrete blocks paving)
Aikštelės (betono trinkelių danga)

14

Fire barriers
Priešgaisriniai užtvarai

15

Lightning conductors with foundations 17pcs.
Žaibosaugos stulpai su pamatais 17vnt.

16

External fence (with gates, wickets, insulating inserts)
Išorinė tvora (su vartais, varteliais, izoliaciniais intarpais)

Drainage networks
Drenažo tinklai

17

Vidaus tvora (su vartais, varteliais, izoliaciniais intarpais)

18

Access road
Privažiavimo kelias

19

Foundations for mobile equipment
Pamatai skirti kilnojamų įrenginių sumontavimui20

Emergency oil catch tanks bases
Avarinio alyvos surinkimo rezervuarų pamatinės plokštės21

Autotransformers foundations with retaining walls
Autotransformatorių pamatai su atraminėmis sienutėmis

Valdomų šunto reaktorių pamatai su atraminėmis sienutėmis

23

Noise block acoustic barriers
Triukšmą slopinantys akustiniai užtvarai

Nauja statyba
New construction

330 kV switchyard with dependents

220 kV switchyard with dependents

Internal fence (with gates and wickets, insulating inserts)

Variable shunt reactors (VSR) foundations with retaining walls

Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction

12.2
12.3 12.4

* Pažymėtina, kad sprendimas dėl statinio reikalingumo ir būtinumo jį statyti bus
priimtas kitoje projekto rengimo stadijoje, kai bus aiški tiekiama skirstyklų technologinė
įranga (autotransformatoriai, šunto reaktoriai).

Vandentiekio tinklas (V1)22 Water supply network

Galimai alyva užterštų lietaus nuotekų šalinimo tinklas24 Potentially oil-contaminated stormwater network
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 Sklypo riba
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 Title
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Designed external fence of the substation

Entry / exit to the plot

Entry / exit to the fenced area

 Pavadinimas
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 Marking
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Designed buildings
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Designed internal fence of the substation

330 kV skirstykla su priklausiniais

220 kV skirstykla su priklausiniais
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Scope of plot plan work
Sklypo plano darbų vykdymo riba

 Transporto judėjimo schema
Transport movement diagram

Scope of Entrance work
Nuovažos darbų vykdymo riba
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Nr. plane

 Pavadinimas  Pastaba
 Eksplikacija

Explication

 Title Note
 Object No.
on the plan

01

02

03

04

05

06

07

08

09*

Pastotės valdymo pultas
Substation control room (SCR) building

30 kV uždara skirstykla
30 kV switchgear building
330 kV skirstykla su priklausiniais

220 kV skirstykla su priklausiniais

Fire tank
Priešgaisrinis rezervuaras (PGR1)

Fire tank
Priešgaisrinis rezervuaras (PGR2)

Fire water supply network
Gaisrinio vandentiekio tinklas

Deep water supply well
Giluminis vandentiekio gręžinys

Stormwater networks
Lietaus nuotekų tinklai

10*

Roads (internal)
Keliai (vidaus)11

Yard (crushed stone paving under equipment in operation)
Aikštelės (skaldos danga po įtampą turinčiais įrenginiais)12.1

13 Yard (concrete blocks paving)
Aikštelės (betono trinkelių danga)

14

Fire barriers
Priešgaisriniai užtvarai

15

Lightning conductors with foundations 17pcs.
Žaibosaugos stulpai su pamatais 17vnt.

16

External fence (with gates, wickets, insulating inserts)
Išorinė tvora (su vartais, varteliais, izoliaciniais intarpais)

Drainage networks
Drenažo tinklai

17

Vidaus tvora (su vartais, varteliais, izoliaciniais intarpais)

18

Access road
Privažiavimo kelias

19

Foundations for mobile equipment
Pamatai skirti kilnojamų įrenginių sumontavimui20

Emergency oil catch tanks bases
Avarinio alyvos surinkimo rezervuarų pamatinės plokštės21

Autotransformers foundations with retaining walls
Autotransformatorių pamatai su atraminėmis sienutėmis

Valdomų šunto reaktorių pamatai su atraminėmis sienutėmis

23

Noise block acoustic barriers
Triukšmą slopinantys akustiniai užtvarai

Nauja statyba
New construction

330 kV switchyard with dependents

220 kV switchyard with dependents

Internal fence (with gates and wickets, insulating inserts)

Variable shunt reactors (VSR) foundations with retaining walls

Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction

12.2
12.3 12.4

* Pažymėtina, kad sprendimas dėl statinio reikalingumo ir būtinumo jį statyti bus
priimtas kitoje projekto rengimo stadijoje, kai bus aiški tiekiama skirstyklų technologinė
įranga (autotransformatoriai, šunto reaktoriai).

Vandentiekio tinklas (V1)22 Water supply network

Galimai alyva užterštų lietaus nuotekų šalinimo tinklas24 Potentially oil-contaminated stormwater network

25

Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction

 Projektuojamos aptarnavimo aikštelės

 Projektuojami elektros įrenginiai

 Projektuojami antžeminiai kabeliniai kanalai

 Sklypo riba

 Projektuojama transformatorių pastotės išorės tvora

 Projektuojami kelio bortai

 Projektuojami vejos bortai

 Title
 Žymėjimas

 Sutartiniai ženklai

 Kaimyninių sklypų ribos
 Plot boundary

 Boundaries of neighboring plots

Designed service areas

Designed electrical equipment

Designed road curb

Designed lawn curb

Designed above-ground cable ducts

Designed external fence of the substation

 Pavadinimas
Conventional symbols

 Marking

Projektuojami pastatai
Designed buildings

 Projektuojama transformatorių pastotės vidaus tvora
Designed internal fence of the substation

Noise block acoustic barrier
Triukšmą slopinantis akustinis užtvaras

98.00*
Esama žemės paviršiaus altitudė / Existing altitude of the earth's surface. 

0.016 Projektuojamo žemės paviršiaus nuolydžio kryptis / Direction of the projected ground surface slope

Projektuojamo žemės paviršiaus horizontalės / Elevation contours of the projected ground surface

Viršuje - nuolydis, apačioje - ilgis / Above - slope, below - length

Tikslinti vietoje / To be specified on the site

Esamo žemės paviršiaus horizontalės / Elevation contours of the existing ground surface
Tikslinti vietoje / To be specified on the site

Sutartiniai žymėjimai

36.60

36.60

Conventional symbols

Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas

Lapas Lapų

Laida

 Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)Laida Išleidimo data
Kval.

patv. dok.
Nr.

Dviejų energetikos paskirties pastatų (valdymo pulto ir 30 kV skirstyklos) pramonės ir sandėliavimo grupės
bei energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos paskirties (330 kV ir 220 kV skirstyklų su priklausiniais)

kitų inžinerinių statinių grupės, Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Medomiškių k., statybos projektas
Vertikalus planas. M1:500 / 

Vertical plan. M1:500

ED2512/02-00-SPP-SP.B-03

0

1 1

13502 PV I. Judzentavičienė
12403 I.Kaškonaitė-Kamarauskienė

Proj. --

LT / EN
Statytojas/ Užsakovas:

UAB „OFFSHORE WIND FARM 1“

0 2026-07-28 Statybos leidimui ir techninio darbo projekto rengimui

PDV

Pr
oj
. d

al
is

Pa
va

rd
ė

Da
ta

Pa
ra

ša
s

7 82 3 4 5 61 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

P

R

7 82 3 4 5 61 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Y

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

P

R

Y

AutoCAD SHX Text
27.1100

AutoCAD SHX Text
27.1610

AutoCAD SHX Text
27.6893

AutoCAD SHX Text
28.1363

AutoCAD SHX Text
29.0780

AutoCAD SHX Text
28.7737

AutoCAD SHX Text
29.2727

AutoCAD SHX Text
27.50

AutoCAD SHX Text
27.60

AutoCAD SHX Text
27.70

AutoCAD SHX Text
27.80

AutoCAD SHX Text
27.90

AutoCAD SHX Text
28.00

AutoCAD SHX Text
28.10

AutoCAD SHX Text
28.20

AutoCAD SHX Text
28.30

AutoCAD SHX Text
28.40

AutoCAD SHX Text
28.40

AutoCAD SHX Text
27.60

AutoCAD SHX Text
27.60

AutoCAD SHX Text
27.70

AutoCAD SHX Text
27.70

AutoCAD SHX Text
27.80

AutoCAD SHX Text
27.90

AutoCAD SHX Text
28.00

AutoCAD SHX Text
28.10

AutoCAD SHX Text
28.20

AutoCAD SHX Text
28.30

AutoCAD SHX Text
28.40

AutoCAD SHX Text
28.50

AutoCAD SHX Text
28.60

AutoCAD SHX Text
28.70

AutoCAD SHX Text
28.70

AutoCAD SHX Text
28.80

AutoCAD SHX Text
28.80

AutoCAD SHX Text
28.90

AutoCAD SHX Text
28.90

AutoCAD SHX Text
28.60

AutoCAD SHX Text
28.70

AutoCAD SHX Text
28.70

AutoCAD SHX Text
28.80

AutoCAD SHX Text
28.90

AutoCAD SHX Text
29.00

AutoCAD SHX Text
29.10

AutoCAD SHX Text
29.20

AutoCAD SHX Text
29.30

AutoCAD SHX Text
29.40

AutoCAD SHX Text
29.50

AutoCAD SHX Text
27.80

AutoCAD SHX Text
27.90

AutoCAD SHX Text
28.00

AutoCAD SHX Text
28.10

AutoCAD SHX Text
28.20

AutoCAD SHX Text
28.30

AutoCAD SHX Text
28.40

AutoCAD SHX Text
28.50

AutoCAD SHX Text
28.60

AutoCAD SHX Text
28.60

AutoCAD SHX Text
27.40

AutoCAD SHX Text
27.40

AutoCAD SHX Text
27.50

AutoCAD SHX Text
27.50

AutoCAD SHX Text
27.60

AutoCAD SHX Text
27.60

AutoCAD SHX Text
27.70

AutoCAD SHX Text
27.80

AutoCAD SHX Text
27.90

AutoCAD SHX Text
28.00

AutoCAD SHX Text
28.10

AutoCAD SHX Text
28.20

AutoCAD SHX Text
28.20

AutoCAD SHX Text
28.20

AutoCAD SHX Text
28.30

AutoCAD SHX Text
28.30

AutoCAD SHX Text
28.30

AutoCAD SHX Text
28.40

AutoCAD SHX Text
28.40

AutoCAD SHX Text
28.40

AutoCAD SHX Text
28.50

AutoCAD SHX Text
28.50

AutoCAD SHX Text
28.50

AutoCAD SHX Text
28.60

AutoCAD SHX Text
28.60

AutoCAD SHX Text
28.60

AutoCAD SHX Text
28.70

AutoCAD SHX Text
28.70

AutoCAD SHX Text
28.60

AutoCAD SHX Text
27.70

AutoCAD SHX Text
28.50

AutoCAD SHX Text
27.70

AutoCAD SHX Text
28.60

AutoCAD SHX Text
28.60

AutoCAD SHX Text
28.40

AutoCAD SHX Text
28.50

AutoCAD SHX Text
28.00

AutoCAD SHX Text
28.40400

AutoCAD SHX Text
28.10

AutoCAD SHX Text
28.00

AutoCAD SHX Text
28.10

AutoCAD SHX Text
28.20

AutoCAD SHX Text
28.30

AutoCAD SHX Text
28.40

AutoCAD SHX Text
27.50

AutoCAD SHX Text
27.60

AutoCAD SHX Text
27.70

AutoCAD SHX Text
27.60

AutoCAD SHX Text
27.50

AutoCAD SHX Text
27.60

AutoCAD SHX Text
27.70

AutoCAD SHX Text
27.70

AutoCAD SHX Text
27.80

AutoCAD SHX Text
2790

AutoCAD SHX Text
28.00

AutoCAD SHX Text
27.50

AutoCAD SHX Text
27.60

AutoCAD SHX Text
28.50

AutoCAD SHX Text
28.50

AutoCAD SHX Text
28.60600

AutoCAD SHX Text
28.40400

AutoCAD SHX Text
29.60600

AutoCAD SHX Text
27.80

AutoCAD SHX Text
27.90900

AutoCAD SHX Text
28.40

AutoCAD SHX Text
28.40

AutoCAD SHX Text
28.40

AutoCAD SHX Text
28.40

AutoCAD SHX Text
28.30300

AutoCAD SHX Text
28.30300

AutoCAD SHX Text
28.30300

AutoCAD SHX Text
28.20200

AutoCAD SHX Text
28.10100

AutoCAD SHX Text
27.90900

AutoCAD SHX Text
28.00

AutoCAD SHX Text
27.80800

AutoCAD SHX Text
27.70700

AutoCAD SHX Text
28.10100

AutoCAD SHX Text
28.20200

AutoCAD SHX Text
28.10.100

AutoCAD SHX Text
28.20200

AutoCAD SHX Text
28.30300

AutoCAD SHX Text
28.50500

AutoCAD SHX Text
28.50

AutoCAD SHX Text
28.50

AutoCAD SHX Text
28.60600

AutoCAD SHX Text
28.70700

AutoCAD SHX Text
28.60600

AutoCAD SHX Text
27.80800

AutoCAD SHX Text
27.90900

AutoCAD SHX Text
28.008.00.00000

AutoCAD SHX Text
28.108.10.10100

AutoCAD SHX Text
28.208.20.20200

AutoCAD SHX Text
28.308.30.30300

AutoCAD SHX Text
28.408.40.40400

AutoCAD SHX Text
27.10

AutoCAD SHX Text
27.10

AutoCAD SHX Text
27.20

AutoCAD SHX Text
27.30

AutoCAD SHX Text
27.40

AutoCAD SHX Text
27.50

AutoCAD SHX Text
27.60

AutoCAD SHX Text
27.70

AutoCAD SHX Text
27.80

AutoCAD SHX Text
27.90

AutoCAD SHX Text
28.00

AutoCAD SHX Text
28.10

AutoCAD SHX Text
022

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12.3

AutoCAD SHX Text
12.2

AutoCAD SHX Text
12.3

AutoCAD SHX Text
12.4

AutoCAD SHX Text
12.4

AutoCAD SHX Text
12.1

AutoCAD SHX Text
12.1

AutoCAD SHX Text
12.1

AutoCAD SHX Text
12.1

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
011

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12.4

AutoCAD SHX Text
12.2

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
Projektuojama teritorija/ Projected area

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
NW

AutoCAD SHX Text
SW

AutoCAD SHX Text
NE

AutoCAD SHX Text
SE

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
W



Kad.Nr. 5647/0004:0265

Ka
d.N

r. 
56

47
/00

04
:01

77

Ka
d.N

r. 
56

47
/00

04
:01

85

Ka
d.N

r. 
56

47
/00

04
:01

05

Kad.Nr. 5647/0004:0238

Ka
d.N

r. 
56

47
/00

04
:01

82

Kad.Nr. 5647/0004:0050

1 
as

bc
 d

15
0

1 asbc d100

1 a
sbc

 d1
00

1 asbc d100

1 
as

bc
 d

12
5

1 a
sbc

 d1
25

1 ker d100

1 k
er 

d1
00

1 k
er 

d1
00

1 ker d100

1 ker d100

1 ker d100
1 ker d100

1 ker d125
1 ker d125

1 a
sb

c d
12

5

1 a
sb

c d
12

5

1 a
sb

c d
12

5

1 
as

bc
 d

12
5

1 asbc d100

1 ker d125

1 a
sb

c d
15

0

1 a
sb

c d
15

0

1 a
sb

c d
15

0

1 asbc d100

1 asbc d100

1 asbc d100

1 a
sb

c d
10

0

1 asbc d150

1 ker d50

1 ker d50

1 k
er 

d5
0

1 k
er

 d5
0

1 k
er 

d5
0

1 ker d50

1 k
er 

d5
0

1 k
er 

d5
0

1 k
er 

d5
0

1 k
er 

d5
0

1 ker d50

1 k
er 

d5
0

1 k
er 

d5
0

1 k
er 

d5
0

1 k
er 

d5
0

1 k
er 

d5
0

1 k
er 

d5
0

1 k
er 

d5
0

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 k
er 

d5
0

1 k
er 

d5
0

1 ker d50

1 k
er 

d5
0

1 
ke

r d
50

1 
ke

r d
50

1 
ke

r d
50

1 k
er 

d5
0

1 k
er 

d5
0

1 k
er 

d5
0

1 
ke

r d
50

1 
ke

r d
50

1 
ke

r d
50

1 
ke

r d
50

1 
ke

r d
50

1 
ke

r d
50

1 
ke

r d
501 

ke
r d

50

1 k
er 

d5
0

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d501 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50
1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 k
er 

d5
0

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50 1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 k
er 

d5
0

1 k
er 

d5
0

1 ker d50

1 k
er 

d5
0

1 k
er 

d5
0

1 k
er 

d5
0

1 k
er 

d5
0

1 k
er 

d5
0

1 k
er 

d5
01 k
er 

d5
0

1 k
er 

d5
01 k

er 
d5

0

25/63-018925/63-0188

25/63-0208 25/63-0209

25/63-016925/63-0168

25/63-0188 25/63-0189

25/63-019025/63-0189

25/63-0209 25/63-0210

25/63-017025/63-0169

25/63-0189 25/63-0190

6217650
327300

6217650
327150

6217700
326900

akm_kruva

akm_kruva

1 ker d50

29.55

29.43

29.43

29.23 29.48

29.06

28.90

28.84

28.62

28.60

28.73

28.62

28.62

28.74

28.96

28.90

28.93

28.96

27.46

27.09

glžb
101/15

glžb
101/18

glžb
101/19

glžb
101/20

glžb
101/21

29.56

29.79

29.76

29.84

glžb
101/17

glžb
101/16

29.28
28.97

29.4529.50

29.6729.64
29.05

29.33

29.49
29.26

29.7229.76

27.26

27.20

27.06

27.12

27.14

27.18

27.22

27.29

27.41

27.32

27.32

27.32

27.18

27.16
27.12

27.1427.19 27.25
27.29

27.2127.20

27.1627.15

27.15

27.27

27.32
27.81

27.52

27.45 27.50

27.50

27.48

27.43

27.80

28.22

28.47

28.11

28.09

28.20

28.15

27.85

27.28

27.12

27.13

27.10

27.17

27.11

27.14

27.41

28.04

28.17

28.32

28.14

27.84

27.78

27.91

29.20

28.73

28.72

28.79

29.04

28.82

28.15

27.91

27.60

27.22

27.14

26.92

27.08

29.03

29.06

29.23

29.52

29.44

29.00

28.99

28.80

28.69

28.71

28.68

28.66

28.75

28.82

28.65

28.72

28.77

28.91

28.82

28.92

28.61

28.63

29.06

28.90

28.53

28.26

28.07

28.42

28.74

29.11

29.28

28.89

28.77

28.86

28.75

29.02

29.19

28.91

28.67

28.90

28.74

29.20

28.78

28.05

27.95

27.50

27.32

27.06

27.06

26.90
26.97

27.08

27.01

27.07

27.22

27.43

27.70

27.86

28.04

28.90

28.72

28.84

28.96

28.59

28.81

29.06

29.09

28.80

28.62

28.62

28.94

28.58

28.51

28.01

27.74

27.72

27.36

27.19

27.12

27.03

27.11

27.11
26.99

26.9927.2027.20

27.16

27.22

27.27

27.12

27.01

27.21

26.98

27.07

27.01

27.13

27.34

27.77

27.73

28.03

28.00

28.22

28.59

28.68

28.57

28.58

28.75

28.90

28.96

28.66

28.51

28.54

28.43

28.02

28.08

28.09

27.82

27.95

27.50

27.10

27.19
27.20

27.06
26.98
28.48

26.96

27.16

27.01

27.01

27.12

27.12

27.36

27.25

27.67

27.61

27.56

27.38

27.31

27.09

27.20

27.02

27.06 27.36
27.90

28.30
28.24

28.17

28.06

28.07

28.05

27.94
27.99

28.12

28.08

28.06

27.98

28.14

28.30

28.23

28.47
28.66

28.8828.96
28.79

28.87
28.68

28.97

28.93
28.9728.94

28.93
28.90

28.9829.0629.03
30.11

29.88

29.02

28.95

28.82

28.80

28.80 28.81

28.80

28.84

28.88

28.92
29.01

29.71

30.50

30.99
31.12

30.96 28.97

28.83

28.57

28.56

28.07

28.25

28.12

28.05

27.86

27.90

28.05

28.07

27.8227.11
26.91

27.08

27.10

27.07

27.10

26.88

27.07

27.19

27.07

27.07

27.09

26.97

27.05

27.01

27.07

27.13

27.11

27.15

27.35

27.50

27.56

27.61

27.54

27.44

27.18

27.13

27.34

27.40

27.23

27.27

27.18

27.22

27.31

27.29

27.19

27.18

27.52

27.43

27.38

27.66

27.80

27.83

28.00

28.05

27.96

27.66

27.65

28.07

28.15

28.08

28.22

28.39

28.7727.90

28.18

27.59

27.73

27.87

28.11

28.17

27.98

29.68

29.42

26.93

26.85

26.94

26.98

27.01

26.89

26.95

26.88

27.02

26.98

26.96

26.97

26.99

26.94

26.87

26.75

26.96
26.90

26.92

26.87

26.96

27.10

27.03

26.94

27.21
27.08

27.21

27.07

27.01

27.13

27.14

27.08

27.18

27.44

27.50

27.49

27.45

27.44

27.12

26.84

27.03

27.29

27.25

27.24

26.93

27.00

27.02

27.07

27.62

27.90

27.24

26.94

27.11

27.09

27.05

26.94

27.24

27.35

27.37

27.19

27.11

27.73

27.65

26.93

27.06

27.12

27.05

27.17

26.97

27.44

27.67

27.22

27.79

27.51

28.02

27.82

27.85

28.09

28.05

28.10

28.00

28.28

28.45

28.35

28.60

28.21

28.11

27.94

28.93

28.84

29.04

29.31

28.91

29.06

29.33

28.84

28.80

27.60

27.49

27.46

27.96

27.56

27.87

27.35

27.62 27.33

27.50

28.06

28.75

28.62

28.88

28.76

28.80

28.03

27.90

28.13

28.21

28.23

28.87

28.05

27.97

27.87

28.03

27.80

28.08

28.01

27.71

27.75

28.27

28.56

28.52

27.44

27.14

28.14

28.07

27.34
27.51

28.06

28.16

28.07

28.90

28.66

29.14

28.73

28.96
28.94

27.96

28.17

27.94

28.13

28.14

28.09

28.21

27.84

27.77

27.90

28.27

27.91

27.63

29.00

28.58

28.50

28.03

28.66

28.76

29.06

27.30

27.20

27.19

28.47

28.24

28.07

28.93

28.94

28.91
28.48

28.76

28.02

28.67

28.40

28.00

28.02

27.92

28.00

28.10

28.16

28.20

28.10

28.32

28.21

27.78

28.46

28.33

27.91

28.16

28.30

27.73

28.57

27.76

28.22

29.01

28.86

27.91

27.33

28.00

28.11

28.96

28.71

28.36

28.34

28.07

27.93

28.16

28.14

27.97

28.06

27.94

27.96

27.82

28.06

27.75

28.56

28.05

27.91

28.07

29.28

28.73

28.34

28.86

27.44

28.58

28.48

28.41

29.51

29.64

29.74

29.83

29.84

29.43

29.57

29.67

29.77

29.27

žv
kelias

3 met 10kV

3 met 10kV

3 met 10kV

3 met 10kV

3 met 10kV

3 met 10kV

3 met 10kV

glžb
101/15

glžb
101/18

glžb
101/19

glžb
101/20

glžb
101/21

glžb
101/17

glžb
101/16

3 met 10kV

3 met 10kV

3 met 10kV

3 met 10kV

3 met 10kV

3 met 10kV

3 met 10kV

38.290
39.140

38.280

37.28038.23037.334

38.35037.470

36.740
37.690

36.646

37.376
38.430

37.400

36.340
37.300

36.260

36.850
37.720
36.881

36.030
36.810

35.890

36.750
37.520
36.750

35.650
36.330

35.572

35.730

36.420

35.755

35.110
35.880

34.960

36.020
36.860

35.990

37.380

29.20

28.73

28.72

28.79

29.04

28.82

28.15

27.91

27.60

27.22

27.14

26.92

27.08

25/63-018925/63-0188

25/63-0208 25/63-0209

25/63-016925/63-0168

25/63-0188 25/63-0189

25/63-019025/63-0189

25/63-0209 25/63-0210

25/63-0170
25/63-0169

25/63-0189
25/63-0190

6217550
327300

6217700
327200

6217700
327300

6217800
327050

1

1

A

A

H

H

14

14

-0
.02

0

-0
.02

0

-0
.02

0

28
48

0

1138
0

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12
13

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12
13

B

D

F

B

D

F

C

E

G

AT-2

AT-1

VŠR-1

Š-201

Dar
bėna

i 2

Curonian Nord 1 (CN1)

Dar
bėna

i 1

VŠR-2

Curonian Nord 2 (CN2)

10 kV US

Statcom 2

Statcom 1

Š-202

Vieta harmonikų filtrų įrenginiams /

Location for harmonic filter equipment

Avarinio išvažiavimo vartai/

Emergency escape gate

SRR-2

SRR-1

WC

Vieta harmonikų filtrų įrenginiams /

Location for harmonic filter equipment

1,
76

Kad. Nr. 5647/0004:0265

Sk
lyp

o 
rib

a

Sk
lyp

o 
rib

a

Pralaida

Privažiavimo kelias 2

Vieta perspektyvinei antrai tvorai/

Place for second prospective fence

Vieta perspektyvinei antrai tvorai/

Place for second prospective fence

Izoliacinis intarpas/
Insulating insert

Vieta perspektyviniam sargybos postui/

Place for a prospective guard post

2
3

4

5
6

7

8

9

10
11

12
13

14 15

2324

Kelias (vidaus) 1

Ke
lia

s 
(v

id
au

s)
 1

Ke
lia

s 
(v

id
au

s)
 1

Kelias (vidaus) 2

Kelias (vidaus) 3

Kelias (vidaus) 4

Modulinė transformatorinė101SRT-13

SRT
-3

PS-
1TAS

R1

102L-???

233AT-32 232ĮT-32 231SRT-32

134ĮT-31 133L-Statcom 1 132TS-30 131SRT-1

Jungtuvo vežimėlis/Circuit breakertruck

SRT-1

SRT-2

R1

R2

TSPĮ/TĮ

PS
-1

PS
-2

135AT-31

234L-Statcom 2

Rezervas/Reservedspace forcubicle

Rezervas/Reservedspace forcubicle

Rezervas/Reservedspace forcubicle

Rezervas/Reservedspace forcubicle

Rezervas/Reservedspace forcubicle

Rezervas/Reservedspace forcubicle

VG

VŠ
1

VŠ
2

Izoliacinis intarpas/
Insulating insert

Izoliacinis intarpas/
Insulating insert

In
fil
tra

cin
is

įre
ng

in
ys

330 kV skirstykla
 su priklausiniais

220 kV skirstykla
 su priklausiniais

VŠR-1

1

X

Y

A

1

Y

A

X
±0.00=31.60

12080

140

11800

140

-0.020

14
0

10
40

0

14
0

Gaisrinių automobilių apsisukimo aikštelė/

Fire truck turnaround area

Pr
iva

žia
vim

o 
ke

lia
s 

1

0.
00

=3
1.

20

0.
00

=3
0.

50

-2
.4

5=
28

.7
5

-1
.8

5=
28

.6
5

717
.5m

2

717
.5m

2

143
4m2

335
0m2

403
m2

36m
2

403
m2

465
1m2

WC

Vandens paėmimo šulinys/

Water intake wells

 Objekto
Nr. plane

 Pavadinimas  Pastaba
 Eksplikacija

Explication

 Title Note
 Object No.
on the plan

01

02

03

04

05

06

07

08

09*

Pastotės valdymo pultas
Substation control room (SCR) building

30 kV uždara skirstykla
30 kV switchgear building
330 kV skirstykla su priklausiniais

220 kV skirstykla su priklausiniais

Fire tank
Priešgaisrinis rezervuaras (PGR1)

Fire tank
Priešgaisrinis rezervuaras (PGR2)

Fire water supply network
Gaisrinio vandentiekio tinklas

Deep water supply well
Giluminis vandentiekio gręžinys

Stormwater networks
Lietaus nuotekų tinklai

10*

Roads (internal)
Keliai (vidaus)11

Yard (crushed stone paving under equipment in operation)
Aikštelės (skaldos danga po įtampą turinčiais įrenginiais)12.1

13 Yard (concrete blocks paving)
Aikštelės (betono trinkelių danga)

14

Fire barriers
Priešgaisriniai užtvarai

15

Lightning conductors with foundations 17pcs.
Žaibosaugos stulpai su pamatais 17vnt.

16

External fence (with gates, wickets, insulating inserts)
Išorinė tvora (su vartais, varteliais, izoliaciniais intarpais)

Drainage networks
Drenažo tinklai

17

Vidaus tvora (su vartais, varteliais, izoliaciniais intarpais)

18

Access road
Privažiavimo kelias

19

Foundations for mobile equipment
Pamatai skirti kilnojamų įrenginių sumontavimui20

Emergency oil catch tanks bases
Avarinio alyvos surinkimo rezervuarų pamatinės plokštės21

Autotransformers foundations with retaining walls
Autotransformatorių pamatai su atraminėmis sienutėmis

Valdomų šunto reaktorių pamatai su atraminėmis sienutėmis

23

Noise block acoustic barriers
Triukšmą slopinantys akustiniai užtvarai

Nauja statyba
New construction

330 kV switchyard with dependents

220 kV switchyard with dependents

Internal fence (with gates and wickets, insulating inserts)

Variable shunt reactors (VSR) foundations with retaining walls

Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction

12.2
12.3 12.4

* Pažymėtina, kad sprendimas dėl statinio reikalingumo ir būtinumo jį statyti bus
priimtas kitoje projekto rengimo stadijoje, kai bus aiški tiekiama skirstyklų technologinė
įranga (autotransformatoriai, šunto reaktoriai).

Vandentiekio tinklas (V1)22 Water supply network

Galimai alyva užterštų lietaus nuotekų šalinimo tinklas24 Potentially oil-contaminated stormwater network

25

Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction

 Projektuojamos aptarnavimo aikštelės

 Projektuojami elektros įrenginiai

 Projektuojami antžeminiai kabeliniai kanalai

 Sklypo riba

 Projektuojama transformatorių pastotės išorės tvora

 Projektuojami kelio bortai

 Projektuojami vejos bortai

 Title
 Žymėjimas  Pastaba

 Sutartiniai ženklai

 Kaimyninių sklypų ribos
 Plot boundary

 Boundaries of neighboring plots

Designed service areas

Designed electrical equipment

Designed road curb

Designed lawn curb

Designed above-ground cable ducts

Designed external fence of the substation

 Pavadinimas
Conventional symbols

 Marking Note

Projektuojami pastatai
Designed buildings

 Projektuojama transformatorių pastotės vidaus tvora
Designed internal fence of the substation

 Projektuojama asfalto danga

 Projektuojama betoninių trinkelių danga

 Projektuojama skaldos danga

 Projektuojami žali plotai tvoros ribose / už tvoros

 Projektuojama žvyro danga

Designed road with asphalt pavement

Designed concrete block pavement
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Vandens paėmimo šulinys/

Water intake wells

 Objekto
Nr. plane

 Pavadinimas  Pastaba
 Eksplikacija

Explication

 Title Note
 Object No.
on the plan

01

02

03

04

05

06

07

08

09*

Pastotės valdymo pultas
Substation control room (SCR) building

30 kV uždara skirstykla
30 kV switchgear building
330 kV skirstykla su priklausiniais

220 kV skirstykla su priklausiniais

Fire tank
Priešgaisrinis rezervuaras (PGR1)

Fire tank
Priešgaisrinis rezervuaras (PGR2)

Fire water supply network
Gaisrinio vandentiekio tinklas

Deep water supply well
Giluminis vandentiekio gręžinys

Stormwater networks
Lietaus nuotekų tinklai

10*

Roads (internal)
Keliai (vidaus)11

Yard (crushed stone paving under equipment in operation)
Aikštelės (skaldos danga po įtampą turinčiais įrenginiais)12.1

13 Yard (concrete blocks paving)
Aikštelės (betono trinkelių danga)

14

Fire barriers
Priešgaisriniai užtvarai

15

Lightning conductors with foundations 17pcs.
Žaibosaugos stulpai su pamatais 17vnt.

16

External fence (with gates, wickets, insulating inserts)
Išorinė tvora (su vartais, varteliais, izoliaciniais intarpais)

Drainage networks
Drenažo tinklai

17

Vidaus tvora (su vartais, varteliais, izoliaciniais intarpais)

18

Access road
Privažiavimo kelias

19

Foundations for mobile equipment
Pamatai skirti kilnojamų įrenginių sumontavimui20

Emergency oil catch tanks bases
Avarinio alyvos surinkimo rezervuarų pamatinės plokštės21

Autotransformers foundations with retaining walls
Autotransformatorių pamatai su atraminėmis sienutėmis

Valdomų šunto reaktorių pamatai su atraminėmis sienutėmis

23

Noise block acoustic barriers
Triukšmą slopinantys akustiniai užtvarai

Nauja statyba
New construction

330 kV switchyard with dependents

220 kV switchyard with dependents

Internal fence (with gates and wickets, insulating inserts)

Variable shunt reactors (VSR) foundations with retaining walls

Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction

12.2
12.3 12.4

* Pažymėtina, kad sprendimas dėl statinio reikalingumo ir būtinumo jį statyti bus
priimtas kitoje projekto rengimo stadijoje, kai bus aiški tiekiama skirstyklų technologinė
įranga (autotransformatoriai, šunto reaktoriai).

Vandentiekio tinklas (V1)22 Water supply network

Galimai alyva užterštų lietaus nuotekų šalinimo tinklas24 Potentially oil-contaminated stormwater network

25

Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction

 Projektuojamos aptarnavimo aikštelės

 Projektuojami elektros įrenginiai

 Projektuojami antžeminiai kabeliniai kanalai

 Sklypo riba

 Projektuojama transformatorių pastotės išorės tvora

 Projektuojami kelio bortai

 Projektuojami vejos bortai

 Title
 Žymėjimas  Pastaba

 Sutartiniai ženklai

 Kaimyninių sklypų ribos
 Plot boundary

 Boundaries of neighboring plots

Designed service areas

Designed electrical equipment

Designed road curb

Designed lawn curb

Designed above-ground cable ducts

Designed external fence of the substation

 Pavadinimas
Conventional symbols

 Marking Note

Projektuojami pastatai
Designed buildings

 Projektuojama transformatorių pastotės vidaus tvora
Designed internal fence of the substation

687 m

1665 m

727 m (su vartais, varteliais ir
izoliaciniais intarpais)
368 m (su vartais, varteliais ir
izoliaciniais intarpais)

Noise block acoustic barrier
Triukšmą slopinantis akustinis užtvaras

 Projektuojami žali plotai tvoros ribose / už tvoros
Designed green areas inside / outside the fence 10253 m² / 5529 m²

Scope of plot plan work
Sklypo plano darbų vykdymo riba

Scope of Entrance work
Nuovažos darbų vykdymo riba 184 m²

40827 m²

 Įvažiavimas / išvažiavimas į sklypą

30 kV kabelių trasa/ 30 kV cable route
Alternatyvi 30 kV kabelių trasa į Statcom/ Alternative 30 kV cable route to Statcom
Iki 1 kV kV kabelių trasa/ Up to 1 kV kV cable route
Apšvietimo kabelis/ Outdoor lighting cable
Apšvietimo kabelis apsauginiame dėkle/ Outdoor lighting cable in a protective pipe

Projektuo jami tinklai / Designed Networks

Įžeminimo kontūras/ Earthing grid

Lietaus nuotekų tinklas/ Stormwater network (Obj. Nr./No. 23)
Galimai alyva užterštų lietaus nuotekų šalinimo tinklas/ Potentially oil-contaminated stormwater network (Obj. Nr./No. 24)

LD1 LD1 Drenažo tinklai/ Drenage network (Obj. Nr./No. 25)

Vandentiekio tinklas/ Water supply network (Obj. Nr./No. 22)
Gaisrinio vandentiekio tinklas/ Fire water supply network (Obj. Nr./No. 07)V2

V1 V1

V2

Proj. 330 kV KL apsaugos zona (po 2 m į abi puses nuo kabelio) / Designed 330 kV Cable Line Protection Zone (2m to each side of the cable)

Proj.  330 kV kabelių linijos (KL) trasa (atstumas tarp dviejų KL ašių - 2m) /  Designed 330 kV Cable Line Route (distance of 2m between cable axes)

Proj. dviejų šviesolaidinių kabelių trasa /  Design of two Optical Fibre Cable Routes

Apsauginis kabelio vamzdis, klojamas uždaru būdu /  Protective Cable Conduit, installed using the enclosed method

Kitais projektais projektuo jami tinklai / Networks Designed 330 kV Cable Line Route (distance of 2m between cable axes)

1. Projektas / project: "Elektros tinklų paskirties (330 kV požeminių elektros kabelių linijų) inžinerinių tinklų grupės, Kretingos r. sav. teritorija,
statybos projektas"

2. Projektas / project: " Melioracijos sistemų pertvarkymas rengiant, dviejų energetikos paskirties pastatų (valdymo pulto ir 30kV skirstyklos)
pramonės ir sandėliavimo grupės bei energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos paskirties (330kV ir 220kV skirstyklų
su priklausiniais) kitų inžinerinių statinių grupės, Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Medomiškių k., statybos projektas

Esamas drenažo tinklas /  Existing drainage
Esamo drenažo tinklo naikinimas/aklinimas /  Partial removal and capping of existing drainage

Projektuojamas požeminis drenažo šulinys /  Designed drainage manhole

Projektuojamas drenažo pertvarkymas /  Designed drainage reconstruction

Projektuojamas pavir šinis  vandens nuleistuvas /  Designed surface water intake

Proj. šviesolaidinių kabelių apsaugos zona (po 2 m į abi puses nuo kabelio) / Designed Optical Fibre Cable Protection Zone (2m to each side of the
cable)

Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas

Lapas Lapų

Laida

 Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)Laida Išleidimo data
Kval.

patv. dok.
Nr.

Dviejų energetikos paskirties pastatų (valdymo pulto ir 30 kV skirstyklos) pramonės ir sandėliavimo grupės
bei energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos paskirties (330 kV ir 220 kV skirstyklų su priklausiniais)

kitų inžinerinių statinių grupės, Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Medomiškių k., statybos projektas
Suvestinis inžinerinių tinklų planas. M1:500 / 

 Consolidated plan of engineering networks. M1:500
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 Objekto
Nr. plane

 Pavadinimas  Pastaba
 Eksplikacija

Explication

 Title Note
 Object No.
on the plan

01

02

03

04

05

06

07

08

09*

Pastotės valdymo pultas
Substation control room (SCR) building

30 kV uždara skirstykla
30 kV switchgear building
330 kV skirstykla su priklausiniais

220 kV skirstykla su priklausiniais

Fire tank
Priešgaisrinis rezervuaras (PGR1)

Fire tank
Priešgaisrinis rezervuaras (PGR2)

Fire water supply network
Gaisrinio vandentiekio tinklas

Deep water supply well
Giluminis vandentiekio gręžinys

Stormwater networks
Lietaus nuotekų tinklai

10*

Roads (internal)
Keliai (vidaus)11

Yard (crushed stone paving under equipment in operation)
Aikštelės (skaldos danga po įtampą turinčiais įrenginiais)12.1

13 Yard (concrete blocks paving)
Aikštelės (betono trinkelių danga)

14

Fire barriers
Priešgaisriniai užtvarai

15

Lightning conductors with foundations 17pcs.
Žaibosaugos stulpai su pamatais 17vnt.

16

External fence (with gates, wickets, insulating inserts)
Išorinė tvora (su vartais, varteliais, izoliaciniais intarpais)

Drainage networks
Drenažo tinklai

17

Vidaus tvora (su vartais, varteliais, izoliaciniais intarpais)

18

Access road
Privažiavimo kelias

19

Foundations for mobile equipment
Pamatai skirti kilnojamų įrenginių sumontavimui20

Emergency oil catch tanks bases
Avarinio alyvos surinkimo rezervuarų pamatinės plokštės21

Autotransformers foundations with retaining walls
Autotransformatorių pamatai su atraminėmis sienutėmis

Valdomų šunto reaktorių pamatai su atraminėmis sienutėmis

23

Noise block acoustic barriers
Triukšmą slopinantys akustiniai užtvarai

Nauja statyba
New construction

330 kV switchyard with dependents

220 kV switchyard with dependents

Internal fence (with gates and wickets, insulating inserts)

Variable shunt reactors (VSR) foundations with retaining walls

Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction

12.2
12.3 12.4

* Pažymėtina, kad sprendimas dėl statinio reikalingumo ir būtinumo jį statyti bus
priimtas kitoje projekto rengimo stadijoje, kai bus aiški tiekiama skirstyklų technologinė
įranga (autotransformatoriai, šunto reaktoriai).

Vandentiekio tinklas (V1)22 Water supply network

Galimai alyva užterštų lietaus nuotekų šalinimo tinklas24 Potentially oil-contaminated stormwater network

25

Nauja statyba
New construction
Nauja statyba
New construction

 Projektuojamos aptarnavimo aikštelės

 Projektuojami elektros įrenginiai

 Projektuojami antžeminiai kabeliniai kanalai

 Sklypo riba

 Gaisrų gesinimo automobilių judėjimas

 Projektuojama transformatorių pastotės išorės tvora

 Projektuojami kelio bortai

 Projektuojami vejos bortai

 Title
 Žymėjimas  Pastaba

 Sutartiniai ženklai

 Kaimyninių sklypų ribos
 Plot boundary

 Boundaries of neighboring plots

Designed service areas

Designed electrical equipment

Designed road curb

Designed lawn curb

Designed above-ground cable ducts

Designed external fence of the substation

Movement of fire trucks

 Pavadinimas
Conventional symbols

 Marking Note

Projektuojami pastatai
Designed buildings

 darbų vykdymo riba

 Projektuojama transformatorių pastotės vidaus tvora
Designed internal fence of the substation

 Projektuojama asfalto danga

 Projektuojama betoninių trinkelių danga

 Projektuojama skaldos danga

 Projektuojami žali plotai tvoros ribose / už tvoros

 Projektuojama žvyro danga

Designed road with asphalt pavement

Designed concrete block pavement

Designed breakstone pavement

Designed green areas inside / outside the fence

Designed gravel pavement

10253 m² / 5529 m²

4397 m²

1199 m²
12.1- 2869 m²

2504 m²

687 m

1665 m

727 m (su vartais, varteliais ir
izoliaciniais intarpais)

Scope of plot plan work
Sklypo plano darbų vykdymo riba

 Projektuojama skaldos danga  (nuovaža)
Designed crushed stone pavement  (entrance) 60 m²

Scope of Entrance work
Nuovažos darbų vykdymo riba 184 m²

40827 m²

 Įvažiavimas / išvažiavimas į sklypą

 Įvažiavimas / išvažiavimas į aptvertą teritoriją
Entry / exit to the plot

Entry / exit to the fenced area

368 m (su vartais, varteliais ir
izoliaciniais intarpais)

12.2- 3350 m²
12.3- 4651 m² 12.4- 842 m²

Noise block acoustic barrier
Triukšmą slopinantis akustinis užtvaras

Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas

Lapas Lapų

Laida

 Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)Laida Išleidimo data
Kval.

patv. dok.
Nr.

Dviejų energetikos paskirties pastatų (valdymo pulto ir 30 kV skirstyklos) pramonės ir sandėliavimo grupės
bei energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos paskirties (330 kV ir 220 kV skirstyklų su priklausiniais)

kitų inžinerinių statinių grupės, Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Medomiškių k., statybos projektas
Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių eismo schema. M1:1000 / 

Firefighting and rescue vehicle traffic diagram. M1:1000
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Kelio KT0026 statinio ašies taško Nr., PK ir koordinatė
(pagal kadastrinių matavimų bylą) /
Road KT0026 structure axis point No., PK and coordinate
(according to the cadastral measurement file)

Projektuojamos nuovažos jungties taško Nr., PK ir koordinatė /
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Dviejų energetikos paskirties pastatų (valdymo pulto ir 30 kV skirstyklos) pramonės ir sandėliavimo grupės
bei energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos paskirties (330 kV ir 220 kV skirstyklų su priklausiniais)

kitų inžinerinių statinių grupės, Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Medomiškių k., statybos projektas
Nuovažos planas. M1:500 / 
Plot entrance plan. M1:500
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STATINIO PROJEKTAVIMO 
TECHNINĖ UŽDUOTIS 

220/330 kV Pelėkių TP 
Nr. ED2412/02 / Nr. LTOF_2026_0076 

 
I. BENDRA INFORMACIJA 

 
1. Projekto pavadinimas (-ai): 

Dviejų energetikos paskirties pastatų (valdymo pulto ir 30 kV skirstyklos) pramonės ir 

sandėliavimo grupės bei energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos paskirties (330 kV ir 

220 kV skirstyklų su priklausiniais) kitų inžinerinių statinių grupės, Kretingos r. sav., Darbėnų 

sen., Medomiškių k., statybos projektas        

 

2. Statinio paskirtis ir jo paskirties pagrindiniai rodikliai (produkcijos gamybos, paslaugų 

teikimo ar kitos ūkinės veiklos rūšys ir apimtys, pajėgumas, našumas, vietų skaičius, butų 

skaičius ir t.t.): 

Pastatai – negyvenamieji pastatai – pramonės ir sandėliavimo pastatai – energetikos pastatai; 

Inžineriniai statiniai – kiti inžineriniai statiniai – energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos 

 

3. Statybos rūšis: 

Naujo statinio statyba          
nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, pastato atnaujinimas (žiūr. STR 1.01.08:2002) 

4. Statinio kategorija: Neypatingasis (pastatai); Ypatingasis (energijos iš atsinaujinančių išteklių 

gamybos statiniai)           

    ypatingas, neypatingas, nesudėtingas (žiūr. STR1.01.03:2017) 

5. Lėšų pobūdis: privačios          

     (valstybės, savivaldybės, ES struktūrinių fondų, privačios ir pan.) 

6. Statytojas/Užsakovas: UAB „Offshore wind farm 1“      

 

7. Statinio projekto rengimo etapas: projektiniai pasiūlymai      
pagal STR 1.04.04:2017 

8. Statinių grupės sudėtis: 

220/330 kV Pelėkių TP          

 

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS IR STATYTOJO (UŽSAKOVO) 

PATEIKIAMI DUOMENYS 

 

9. Projektavimo paslaugų apimtis:  

9.1. Įprastos paslaugos (paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymą 

ir STR 1.04.04:2017). Parengti „Curonian Nord“ 220/330 kV Pelėkių TP pastotės su 

priklausiniais projektinius pasiūlymus, vadovaujantis užsakovo pateiktais reikalavimais 

(„Employer‘s requirements“), išdėstytais „Preferred Supplier Agreement – Onshore substation 

Contract No. LTOF_2025_0008“ ir kitais dokumentais išvardintais 10 punkte.  

    

Priedas Nr. 1
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9.2 Kitos paslaugos:  

• Suderinti projekto sprendinius su kertamų ir greta paklotų (pagal poreikį) inžinerinių 

tinklų savininkais;          

• Atlikti projekto viešinimo procedūrą (esant poreikiui);     

• Gauti statybą leidžiantį dokumentą;       

10. Užsakovo pateikiami kiti dokumentai projektui rengti: 

• Žemės sklypų teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai, žemės 

sklypų dokumentai, įrodantys Statytojo teisę teisę statyti statinį;  

• LITGRID AB prijungimo sąlygos 2024-12-12 Nr. 24SD-4713;    

• LITGRID AB prijungimo sąlygų koregavimas 2025-07-08 Nr. 25SD-2626;  

• LITGRID AB prijungimo sąlygų koregavimas 2025-09-10 Nr. 25SD-3461;  

• „Curonian Nord“ jūrinio vėjo elektrinių parko vystymo Lietuvoje ir jūrinio vėjo 

elektrinių parko „Plote D“ elektros perdavimo kabelio įrengimo poveikio aplinkai 

vertinimo ataskaita ir jos priedai.     

 
Užsakovas: 
 
UAB „Offshore wind farm 1“, atstovaujamas 

, veikiančio pagal 2026-

05-12 įgaliojimą 

 

Įmonė, vardas, pavardė 
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KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. +370 445 53 141, el. p. savivaldybe@kretinga.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188715222

UAB „OFFSHORE WIND FARM 1“

El. p. indre.judzentaviciene@energdesign.lt

2026-05-       Nr.

Į 2026-05-11  prašymą

DĖL PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ IŠDAVIMO NUOVAŽAI Į SKLYPĄ MEDOMIŠKIŲ K.,

DARBĖNŲ SEN., KRETINGOS R. SAV.

Kretingos rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) išnagrinėjo Jūsų

2026 m. gegužės 11 d. prašymą dėl susisiekimo komunikacijų projektavimo sąlygų išdavimo

nuovažai į sklypą, Medomiškių k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav. (unikalus Nr. 4400-6705-9834,

kadastrinis Nr. 5647/0004:265).

Administracija teikia technines prisijungimo sąlygas, adresu Medomiškių k., Darbėnų sen.,

 Kretingos r. sav. (sklypo unikalus Nr. 4400-6705-9834).

Rengiant statinio (nuovažos) projekto sprendinius vadovautis:

1. Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendruoju planu,

pakeistu Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. T2-178.

2. Projektuojamoje teritorijoje galiojančiu formavimo ir pertvarkymo projektu, patvirtintu

Kretingos rajono savivaldybės mero 2025 m. birželio 18 d. potvarkiu Nr. V3-316 „Dėl žemės

sklypų (kadastro Nr. 5647/0004:190, kadastro Nr. 5647/0004:26, kadastro Nr.

5647/0004:213, kadastro Nr. 5647/0004:220), esančių Medomiškių k., Darbėnų sen.,

Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“.

3. Visais projektuojamoje ir šalia besiribojančioje teritorijoje galiojančiais patvirtintais teritorijų

planavimo dokumentais (jei buvo rengti) bei su projektuojama teritorija besiribojančių sklypų

žemės valdos projektais bei jų sprendiniais.

4. Projektą rengti ant galiojančios topografinės nuotraukos su aiškiai matomomis visų su

projektuojama teritorija susijusių sklypų ribomis.

5. Projektuoti nuovažą į žemės sklypą, adresu Medomiškių k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav.

(sklypo unikalus Nr. 4400-6705-9834). Nuovažos danga – žvyras.

6. Nuovažą projektuoti vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai.

Bendrieji reikalavimai“ reikalavimais.

7. Nuovažos dangų konstrukcijas projektuoti vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų

dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis, patvirtintomis LR Susisiekimo ministro 2025

m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 3-127, įvertinant aptarnaujančio transporto ašių apkrovas. 

8. Inžinerinių tinklų šulinių dangčiai sklypo susisiekimo komunikacijose (privažiavimuose,

takuose, šaligatviuose) turi būti vienoje plokštumoje su jų paviršiumi; dangčių angos (ar tarpai

tarp grotelių) turi būti ne didesni kaip 0,02 m.

9. Užtikrinti lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą, vadovaujantis Automobilių kelių vandens

nuleidimo sistemų projektavimo taisyklėse KPT VNS 16 nurodytais reikalavimais.

10. Numatyti priemones, kurios užtikrintų gerą kelių būklę statybos metu važinėjant krovininiam

transportui iki planuojamos teritorijos ribų, atstatant statybų metu pažeistas kelio dangas.

11. Numatyti ženklinimą, vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo

taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d.

įsakymu Nr. 3-83.

Elektroninio dokumento nuorašas

Priedas Nr. 2
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12. Esant poreikiui, suprojektuoti saugaus eismo priemones, vadovaujantis Inžinerinių eismo

saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijomis, patvirtintomis VŠĮ Transporto

kompetencijų agentūros direktoriaus 2024 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr.2-147.

13.  Parengtą projektą pateikti derinti Administracijai.

14. Baigus darbus, patikslinti kelio (gatvės), KT0026, Laukžemė–Pelėkiai (unikalus Nr. 4400-

5599-9642) kadastrinę bylą, parengti deklaraciją apie statinių statybos užbaigimą  ir pateikti

Administracijai.

Administracijos direktorė Vilma Preibienė

Vidmantas Jasiulis, tel. +370 445 75114, el. p. vidmantas.jasiulis@kretinga.lt



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Kretingos rajono savivaldybė

Dokumento pavadinimas (antraštė) Projektavimo sąlygos

Dokumento registracijos data ir numeris 2026-05-18 Nr. (4.1.17 Mr) D3-4024

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

-

Dokumento adresatas (-ai) Piliečiai

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Vilma Preibienė Administracijos direktorius (-ė)

Parašo sukūrimo data ir laikas 2026-05-15 17:08

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją SK ID Solutions EID-Q 2021E

Sertifikato galiojimo laikas 2025-08-08 16:49 - 2030-08-08 23:59

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Jovita Grikpėdienė Specialistas (-ė)

Parašo sukūrimo data ir laikas 2026-05-18 08:25

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją MD CA

Sertifikato galiojimo laikas 2026-01-20 09:11 - 2030-01-19 09:11

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20260423.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-05-18)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją
atspausdinęs darbuotojas

2026-05-18 nuorašą suformavo Jovita Grikpėdienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2026-05-18 Dokumentų valdymo sistema
„Kontora“



Copy of the electronic document

KRETINGA DISTRICT MUNICIPALITY ADMINISTRATION
Public body, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. +370 445 53 141, email:savivaldybe@kretinga.lt Data is collected 

and stored in the Register of Legal Entities, code 188715222

UAB “OFFSHORE WIND FARM 1”
Email indre.judzentaviciene@energdesign.lt

2026-05- No.
In response to the application dated 11 May 2026

REGARDING THE ISSUANCE OF PLANNING CONDITIONS FOR ACCESS TO THE PLOT IN 
MEDOMIŠKIŲ VILLAGE, DARBĖNŲ PARISH, KRETINGA DISTRICT MUNICIPALITY

The Kretinga District Municipal Administration (hereinafter referred to as the ‘Administration’) 
has examined your application dated 11 May 2026 regarding the issuance of planning conditions for utility 
connections for an access road to the plot of land in Medomiškiai village, Darbėnai Eldership, Kretinga 
District Municipality (unique No. 4400-6705-9834, cadastral No. 5647/0004:265).

The administration is providing the technical connection conditions for the address: Medomiškiai 
village, Darbėnai parish, Kretinga district municipality (plot unique No. 4400-6705-9834).

When preparing the design solutions for the structure (driveway), the following shall be followed:
1. The General Plan for the territory of Kretinga District Municipality and its part – the town of 

Kretinga, as amended by Decision No. T2-178 of the Kretinga District Municipal Council dated 13 
May 2021.

2. The land development and reorganisation plan in force in the project area, approved by Order No. 
V3-316 of the Mayor of Kretinga District Municipality dated 18 June 2025 ‘On land plots (cadastral 
No. 5647/0004:190, cadastral No. 5647/0004:26, cadastral No. 5647/0004:213, cadastral No. 
5647/0004:220), situated in Medomiškiai village, Darbėnai eldership, Kretinga District 
Municipality”.

3. All approved spatial planning documents in force within the planned area and the adjacent territory 
(if any have been drawn up), as well as the land management plans and their solutions for plots 
bordering the planned area.

4. The project must be drawn up on a valid topographical map clearly showing the boundaries of all 
plots of land related to the planned area.

5. Design an access road to the plot of land at Medomiškių village, Darbėnai parish, Kretinga district 
municipality (unique plot No. 4400-6705-9834). The surface of the access road shall be gravel.

6.  Design the access road in accordance with the requirements of STR 2.06.04:2014 ‘Streets and local 
roads. General requirements’.

7. The road surface structures shall be designed in accordance with the Rules for the Design of 
Standardised Road Surface Structures, approved by Order No. 3-127 of the Minister of Transport 
and Communications of the Republic of Lithuania dated 28 March 2025
Order No. 3-127 of 28 March 2025, taking into account the axle loads of service vehicles.

8. The covers of utility manholes in the site’s access routes (driveways, paths, pavements) must be 
flush with their surface; the openings in the covers (or gaps between the grates) must not exceed 0.02 
m.

9. Ensure the collection and drainage of rainwater in accordance with the requirements set out in the 
Design Rules for Road Drainage Systems (KPT VNS 16).

10.  Provide for measures to ensure the road remains in good condition during construction whilst heavy 
goods vehicles travel to the boundaries of the planned site, and to repair any road surfaces damaged 
during construction.

11.  Provide for road markings in accordance with the Rules for the Installation of Road Signs and 
Vertical Markings, approved by Order No. 3-83 of the Minister of Transport and Communications of 
the Republic of Lithuania dated 31 January 2012.
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12.  Where necessary, design road safety measures in accordance with the Recommendations for the 
Implementation of Engineering Road Safety Measures, approved by Order No. 2-147 of the Director 
of the Public Institution Transport Competence Agency on 22 November 2024.

13. Submit the prepared design to the Administration for approval.
14.  Upon completion of the works, update the cadastral file for the road (street) KT0026, Laukžemė–

Pelėkiai (unique No. 4400-5599-9642), prepare a declaration of completion of construction works 
and submit it to the Administration.

Director of the Administration Vilma Preibienė

Vidmantas Jasiulis, tel. +370 445 75114, email vidmantas.jasiulis@kretinga.lt
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