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Kretingos r., Kretingos sen. Tūbausių tvenkinio hidrotechnikos statinio ir melioracijos sistemų 

atnaujinimo techninis darbo projektas
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Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Vienetas Kiekis 

I. HIDROTECHNIKOS STATINIAI 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

1.1.5 

Žemių užtvankos rekonstravimas 

Keteros ilgis 

Didžiausias aukštis                                                                       

Keteros plotis                                                                                

Važiuojamosios dalies plotis 

vnt. 

m 

m 

m 

m 

1 

325 

10,50 

8,0 

4,5 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

1.2.4 

1.2.5 

1.2.6 

1.2.7 

1.2.8 

1.2.9 

Vandens pertekliaus pralaidos rekonstravimas 

Tipas – apvali šachtinė 

Medžiaga – gelžbetonis 

Maksimalus slėgio aukštis                                                                   

Pralaidos angos matmenys                                                                  

Pralaidos bendras ilgis                                                                         

Angų skaičius 

PVP ištekėjimo ir pratekėjimo dalies ilgis 

Risbermos ilgis 

vnt. 

 

 

m 

m 

m 

vnt. 

m 

m 

1 

 

 

8,5 

2,0 x 2,0 

44,0 

2 

24,0 

39,0 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

1.3.4 

1.3.5 

1.3.6 

Tvenkinys      

Plotas, esant NPL                                                                      

Tūris, esant NPL                                                                     

Tvenkinio ilgis                                                                    

Tvenkinio vidutinis plotis 

Tvenkinio vidutinis gylis 

vnt. 

ha 

t.m3 

km 

km 

m 

1 

87,9 

2092,0 

4,50 

0,20 

2,50 
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1. BENDRA INFORMACIJA 

Statinio pavadinimas: „Kretingos r., Kretingos sen. Tūbausių tvenkinio hidrotechnikos statinio ir 

melioracijos sistemų atnaujinimo techninis darbo projektas“. 

Objekto vieta: Kretingos rajono savivaldybė, Kretingos seniūnija, Tūbausių kaimas,  Tūbausių 

tvenkinys ant Akmenos-Danės upės, 41,2 km nuo žiočių. 

Statinio statybos rūšis: rekonstrukcija. 

Statinių paskirtis: hidrotechnikos statiniai. 

Statinio kategorija: ypatingasis statinys. 

Projekto rengimo etapas: projektiniai pasiūlymai. 

Projekto užduotis:  

- sutvarkyti keteros važiuojamąją dalį; 

- sutvarkyti aukštutinio šlaito tvirtinimą; 

- sutvarkyti potvynių vandens pralaidos šachtą; 

- sutvarkyti šiukšlių sulaikymo grotas, šachtos aikštelę, tarnybinį lieptelį ir uždorio 

pakėlimo mechanizmą; 

- sutvarkyti potvynių vandens pralaidos ištekėjimo ir pratekėjimo dalį; 

- sutvarkyti risbermą ir galinį tvirtinimą; 

- sutvarkyti žemutinio šlaito drenažą; 

- sutvarkyti paviršinio vandens nuvedimą nuo rekonstruojamo statinio; 

- įrengti vandens paimą gaisriniams automobiliams. 

Buvo atliktas Kretingos rajono Kretingos seniūnijos Akmenos-Danės upės Tūbausių tvenkinio 

hidrotechninio statinio ir melioracijos sistemos atnaujinimo poveikio aplinkai vertinimas. Atrankos 

išvada: pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją Kretingos rajono savivaldybės administracijos 

planuojamai ūkinei veiklai – Tūbausių tvenkinio hidrotechninio statinio ir melioracijos sistemos 

atnaujinimui poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (raštas 2022-06-30 Nr. (30-2)-A4E-7693). 

Prieš pradedant projekte numatytų sprendinių statybos darbus, būtina nustatyta tvarka gauti statybą 

leidžiančius dokumentus statybos darbams vykdyti. Prieš pradedant vykdyti žemės darbus būtina 

nužymėti esamas požemines komunikacijas natūroje, bei gauti leidimus darbams vykdyti požeminių 

komunikacijų apsaugos zonoje.  

 

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengti šie projektiniai pasiūlymai 

Rengiant projektinius pasiūlymus, buvo vadovautasi sutartimi, projektavimo užduotimi ir galiojančiais 

normatyviniais dokumentais. Medžiagos ir gaminiai, naudojami statyboje, turi atitikti kokybės LST EN 

ir ISO standartų reikalavimus. Statybos darbus vykdyti pagal projekte pateiktus brėžinius, vykdant 

darbus, vadovautis šiais normatyviniais dokumentais: 

• Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo pakeitimo įstatymas. 

• Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymas. 

• Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“. 

• Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšis“. 

• Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

•  Statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai    dokumentai“. 
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• Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis 

patvarumas ir pastovumas“.  

• Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, 

sveikata, aplinkos apsauga“. 

• Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo 

sauga“. 

• Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 

išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 

• Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

• LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. 

• Atliekų tvarkymo taisyklės. LR aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d., įsakymas Nr.722 (Žin., 

2004, Nr.68-2381, su aktualiomis redakcijomis). 

• Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. D1-193 „Dėl želdinių 

apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo". 

• STR 2.02.06:2004 Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinės nuostatos. 

•   STR 2.05.14:2005 Hidrotechnikos statinių pagrindų ir pamatų projektavimas. 

•   MND 23 „Hidrotechnikos statinių projektavimo taisyklės“ (LR žemės ūkio ministerija, 2001). 

•   STR 2.05.15:2004 Hidrotechnikos statinių poveikiai ir apkrovos. 

•   STR 2.05.17:2005 „Gruntinių medžiagų užtvankos“. 

•   STR 2.05.19:2005 „Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimų reikalavimai“. 

•   MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“. 

•   KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 

• LST EN 1994-2:2006/NA:2011 „Eurokodas 4. Kompozitinių plieninių-betoninių konstrukcijų 

projektavimas. 2 dalis. Bendrosios ir tiltų taisyklės“. 

• LST EN 197-1:2011 Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai 

 ir atitikties kriterijai. 

• STR 2.05.18:2005  Betoninės ir gelžbetoninės užtvankos ir jų konstrukcijos. 

• STR 2.05.05:2005  Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 

• STR 2.05.08:2005  Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos. 

•   Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės 

•   Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos         

ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038. 

Be šių standartų ir teisinių dokumentų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai ir 

kiti normatyviniai dokumentai. 

2. STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) 

Kretingos rajono savivaldybės administracija, Savanorių g. 29A, 97111 Kretinga, tel. +370 445 51294, 

e. p. savivaldybe@kretinga.lt 

3. PROJEKTUOTOJAS 

MB „Meluka” Lydekų g. 1, Raizgių k., LT-80193 Šiaulių r., Tel.: +370 615 17422, el. paštas : 

melukamb@gmail.com . Statinio projekto vadovas Arūnas Kundrotas, el. p. 

arunas.kundrotas00@gmail.com  

 

 

mailto:savivaldybe@kretinga.lt
mailto:melukamb@gmail.com/
mailto:inesa.cubarova@kelprojektas.lt
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4. OBJEKTO CHAREKTERISTIKOS 

4.1. Tvenkinio vieta  

Rekonstruojami hidrotechnikos statiniai ir Tūbausių tvenkinys yra Kretingos rajono savivaldybėje, 

Kretingos seniūnijoje, Tūbausių kaime,  ant Akmenos-Danės upės, 41,2 km nuo žiočių. 

Akmenos-Danės upės identifikavimo kodas 20010410. 

Tūbausių tvenkinio identifikavimo kodas 20050010. 

Užtvankos koordinatė (užtvankos ašies ir vandens pralaidos ašies susikirtimo taško koordinatė) X= 

6206297.68; Y= 329993.53. 

Kretingos rajono Kretingos seniūnijos Akmenos-Danės upės Tūbausių tvenkinio hidrotechnikos statiniai 

buvo pastatyti 1986 metais pagal Respublikinio vandens ūkio projektavimo instituto Šiaulių skyriaus 

1984 metais parengtą Kretingos r. Kretingos t. ū. technikumo daržų drėkinimo projektą Nr.3. 2002 metais 

ant jo pastatyta mažoji HE. Užtvanką1984 m. projektavo RVŪPI Šiaulių skyrius. 

Tūbausių tvenkinio hidrotechnikos statiniai nuosavybės teise priklauso valstybei, kuriuos patikėjimo 

teise valdo Kretingos rajono savivaldybės administracija. Ištyrinėto Tūbausių tvenkinio hidrotechnikos 

statinių naudotojas - Kretingos rajono savivaldybės administracija. 

Ant tvenkinio įrengta Tūbausių mažoji HE. 

Pagal šiuo metu galiojančias Tūbausių tvenkinio ant Akmenos-Danės upės naudojimo ir priežiūros 

taisykles (parengtas 1995 metais) Vaidatonių tvenkinys skirtas buitiniams – kultūriniams poreikiams, 

rekreacijai ir mėgėjiškai žvejybai.  

Prie Tūbausių tvenkinio hidrotechnikos statinių galima privažiuoti vietinės reikšmės keliu, kuris yra 

įrengtas ant žemių užtvankos keteros. Hidrotechnikos statiniai yra tvenkinio ir Akmenos-Danės upės 

apsaugos zonose ir pakrantės apsaugos juostose. 

Dalis hidrotechnikos statinių yra išsidėstę privačiuose žemės sklypuose, kita dalis valstybinėje žemėje. 

Artimiausia gyvenvietė yra Tūbausių kaimas, apie 600 m atstumu. Saugomų teritorijų, pagal LR saugomų 

teritorijų kadastro duomenis, tiriamo statinio teritorijoje nėra. Kultūros paveldo teritorijų ar objektų, 

pagal Kultūros vertybių registro duomenis, tiriamo statinio teritorijoje nėra.  

 

4.2 Tvenkinio charakteristikos 

Normaliai patvenkto vandens lygio altitudė (NPL)                28,15; 

Aukščiausias vandens lygis (AVL)                                            29,21; 

Žemiausias vandens lygis (ŽVL)                                               27,45; 

Plotas, esant NPL                                                                     87,9 ha; 

Plotas, esant AVL                                                                     109,0 ha; 

Plotas, esant ŽVL                                                                     69,0 ha; 

Tūris, esant NPL                                                                    2092 t.m3; 

Tūris, esant AVL                                                                    3124 t.m3; 

Tūris, esant ŽVL                                                                    1589 t.m3; 

Naudingas tūris                                                                    503 t.m3; 

Naudingo tūrio sluoksnis                                                          0,70 m; 

Tvenkinio ilgis                                                                    4,50 km; 

Maksimalus plotis                                                                        0,30 km; 

Vidutinis plotis                                                                        0,20 km;                                 

Vidutinis gylis                                                                         2,50 m; 

Maksimalus gylis                                                                        8,00 m; 

Kranto ilgis                                                                                 15,00 km. 
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4.3 Hidrotechnikos statinių (HTS) charakteristikos 

4.3.1 Žemių užtvanka 

Keteros altitudė                                                                           30,00; 

Keteros iškilimas virš NPL                                                         1,85 m; 

Ilgis palei keterą                                                                          325 m; 

Didžiausias aukštis                                                                      10,50 m; 

Keteros plotis                                                                               8,00 m; 

Važiuojamosios dalies plotis                                                       4,50 m; 

Šlaitų nuolydžiai: aukštutinio                                                      1:2,5; 

                             žemutinio                                                        1:2,5; 

Aukštutinio šlaito tvirtinimas                                            monolitinės g/b plokštės; 

Žemutinis šlaitas tvirtintas                                                 velėnavimas. 

4.3.2 Vandens pertekliaus pralaida 

Medžiaga                                                                                        gelžbetonis; 

Tipas                                                                                               šachtinė; 

Šachtos įtekėjimo antgalis – praktinio profilio, apvalios formos plane, D=12,00 m 

Šachtos aukštis                                                                               8,00 m 

Persiliejimo perimetras                                                                   35,20 m 

Maksimalus slėgio aukštis                                                              8,50 m; 

Pralaidos vamzdžių matmenys                                                       2,00 m x 2,00 m; 

Angų skaičius                                                                                 2 vnt.; 

Pralaidos vamzdžių ilgis                                                                 44 m; 

Skaičiuojamas debitas                                                                     85,6 m3/s; 

Dugninė anga                                                                                  2,5 m x 2,0 m; 

4.4 Pagrindinės hidrologinės charakteristikos 

Baseino plotas                                                                                    195,0 km2; 

Metinis vandens pritekėjimas:                  

Vidutinis                                                                                            72 267 t. m3;         

80 %                                                                                                   46 118 t. m3; 

95 %                                                                                                   33 721 t. m3; 

Vidutiniai daugiamečiai vandens debitai:   

                                                                   Qvid.                                  2,29 m3/s; 

                                                                   Q80%                                 1,46 m3/s; 

                                                                   Q95%                                 1,07 m3/s; 

Maksimalūs pavasario potvynio vandens debitai: 

                                                                    Qvid.                                  22,4 m3/s; 

                                                                    Q10%                                 38,5 m3/s; 

                                                                    Q1%                                  56,3 m3/s; 

 

Maksimalūs liūčių vandens debitai:         

                                                                    Qvid.                                   21,9 m3/s; 

                                                                    Q10%                                  46,5 m3/s; 

                                                                    Q1%                                   85,6 m3/s;                                                                    
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Minimalūs vasaros-rudens 30 dienų laikotarpio vandens debitai: 

                                                                    Qvid.                                   0,068 m3/s; 

                                                                    Q80%                                  0,029 m3/s;  

                                                                    Q95%                                  0,013 m3/s; 

Minimalūs žiemos 30 dienų laikotarpio vandens debitai:                                                                   

                                                                    Qvid.                                   0,31 m3/s; 

                                                                    Q80%                                  0,12 m3/s;   

                                                                    Q95%                                  0,048 m3/s; 

 

Gamtosauginis vandens debitas:                                                          0,026 m3/s. 

Aukščiau Tūbausių tvenkinio ant Akmenos-Danės upės tvenkinių nėra. 

5. HIDROTECHNIKOS STATINIO TECHNINĖ BŪKLĖ 

Hidrologinės sąlygos 

Akmenos-Danės upė (identifikavimo kodas 20010410) – upė vakarų Lietuvoje, priklauso Lietuvos 

pajūrio upių baseinui. Upė prasideda prie Mažųjų Žalimų kaimo, 6 km į p. v. nuo Salantų, teka 

per Kretingos rajoną, Kretingos miestą, Klaipėdos rajoną ir Klaipėdoje įteka į Kuršių marias. Baseino 

plotas pagal Lietuvos upių kadastro duomenis yra 595 km2, ilgis 62,5 km, vidutinis debitas 6,9 m3/s. Ant 

Akmenos-Danės upės įrengti 4 tvenkiniai: Tūbausių, Padvarių, Kretingos, Bajorų. 

Akmenos-Danės upės baseino plotas iki Tūbausių tvenkinio 195,0 km2. Maksimalūs pavasario potvynio 

vandens debitai: Qvid. = 22,4 m3/s; Q10% = 38,5 m3/s; Q1% = 56,3 m3/s.  

Ant tvenkinio įrengta Tūbausių mažoji HE. 

2022 m. gegužės mėn. UAB ,,Aplinkos inžinierių grupės“ buvo atlikti Tūbausių tvenkinio hidrotechnikos 

statinių tyrinėjimai. Tyrinėjimų ataskaita pridėta prie projekto. 

6. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Prieš pradedant pagrindinius darbus būtina atlikti paruošiamuosius darbus: pažeminti tvenkinio vandens 

lygį 1,00 m žemiau normalaus patvankos lygio, t. y. iki 27,15 m altitudės, atlikti geodezinius 

nužymėjimus. 

Vandens lygis tvenkinyje pažeminamas, šachtoje sumontavus pagamintus sifonus (2vnt.). Naudojamam 

sifonui griežti konstrukciniai reikalavimai nenumatyti. Naudojant 2 apvalius polipropileninius 

vamzdžius d400, suminis sifonų debitas būtų nuo 1,2 m3/s.  

Rangovas privalo gauti leidimą žemės darbams ir tvenkinio vandens lygio pažeminimui, pagal statybos 

techninių reglamentų reikalavimus. 

Prieš pažeminant tvenkinio vandens lygį, būtina gauti Leidimą pažeminti vandens lygį iš Aplinkos 

Apsaugos agentūros (AAA), vadovautis „Dėl leidimų pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir 

užtvenktuose ežeruose išdavimo tvarkos aprašu“, patvirtinta LR AM 1999 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 

33. Pažeminant vandens lygį, būtina laikytis aplinkosaugos reikalavimų. Vandens lygį per pirmąsias 5 

paras pažeminti po 0,2 m., vėliau – po 0,5-0,7 m. Tvenkinio vandens lygio pažeminimas neturi būti 

vykdomas žuvų neršto metu (nuo kovo 16 d. iki birželio 30 d.), taip pat vandens paukščių perėjimo ir 

jauniklių auginimo metu (nuo kovo 16 d. iki liepos 31 d). 

 

 

 

 

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Up%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%BEieji_%C5%BDalimai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Salantai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kretingos_rajonas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kretinga
https://lt.wikipedia.org/wiki/Klaip%C4%97dos_rajonas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Klaip%C4%97da
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kur%C5%A1i%C5%B3_marios
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6.1. Hidrotechninių statinių rekonstrukcija 

 

Tūbausių tvenkinio hidrotechnikos statinio rekonstrukcijos metu nebus keičiamas tvenkinio naudojimo 

režimas ir morfometrinės charakteristikos (vandens lygio altitudė prie  NPL, AVL ir ŽVL, tvenkinio 

plotas, gylis).    

 

6.1.1. Grunto masyvo užtvankos ketera. Užtvanka supilta iš grunto masyvo, pertveriant Danės 

(Akmenos) up. vandentaką. Užtvankos ilgis palei keterą 325 m. Keteros plotis 8,0 m. Per užtvankos 

keterą įrengtas žvyro dangos kelias, kurio važiuojamosios dalies plotis 4,5 m. Kelias nežymiai 

deformuotas, nežymiai duobėtas. Kelio skersinis profilis neatitinka projekto reikalavimų, nuo 

važiuojamosios dalies nenuteka paviršinis/lietaus vanduo, dėl susiformavusių barjerų. 

Eismo saugumui užtikrinti kelkraščiuose yra įrengti g/b signaliniai stulpeliai. 

Numatoma: 

1) pašalinti kelio kelkraščiuose susiformavusias briaunas; 

2) atstatyti kelio kelkraščius su nuolydžiu; 

3) įrengti papildomą žvyro dangos konstrukciją (h=10 cm); 

4) atstatyti kelio važiuojamosios dangos skersinį profilį, suformuojant nuolydžius nuo kelio ašies; 

5) perstatyti sulaužytus ir išvartytus g/b sargšulius, bei perdažyti esamus šviesą atspindinčiais 

dažais. 

 

6.1.2. Grunto masyvo aukštutinis šlaitas sutvirtintas g/b šlaitų tvirtinimo plokštėmis PKU 30-20 ir PKU 

30-15. G/b tvirtinimas įrengtas ir prie g/b šachtos. Šlaitų tvirtinimo plokštės vandens bangavimo zonoje 

deformuotos, paplautos, išsikraipiusios. Plokščių sandūros daugelyje vietų paplautos, plokštės 

pakrypusios, sulaužytos. Didelė dalis plokščių sandūrų deformuotos. Tarp plokščių sandūrų ištupėjęs 

betonas, paplauta po plokštėmis. Tarp plokščių sandūrų užaugusi velėna.  

Numatoma atstatyti aukštutinio šlaito tvirtinimą: 

1) demontuoti esamas dvi viršutines eiles plokščių; 

2) suprofiliuoti šlaitą, įrengti šlaito atramą iš g/b blokų AT-2 ir naujas dvi plokščių PKU 30-20 eiles 

ant žvyro mišinio pagrindo, bei geotekstilės; 

3) įrengti deformacines siūles; 

4) šlaitas, plokščių galuose, tvirtinimas akmenų metiniu;  

5) šlaite virš plokščių užpilama augaliniu gruntu (10 cm sluoksnio storiu) ir užsėjama. 

 

6.1.3. Grunto masyvo žemutinis bjefas. Žemutinio šlaito būklė gera, šienaujamas, neauga medžiai, 

krūmai, šlaito koeficientas atitinka projektinius, nepastebėta filtracinių ar kitokių deformacijų. 

Žemutiniame bjefe esami laiptai užaugę velėna ir samanomis. Įrengtas turėklas iš metalinių konstrukcijų. 

Dalis metalo konstrukcijų sulaužyta, pažeista korozijos 

Numatoma: 

1) laiptų paviršių ir nešvarumus nuvalyti smėliasrove; 

2) įrengti naujus laiptų turėklus, bei juos nudažyti. 

 

6.1.4. Paviršinio vandens surinkimo latakai. Šlaito papėdėje įrengti PVC/gb latakai. Latakai užnešti 

sąnašomis, priaugę žolės, deformuoti. 

Numatoma: 

1) demontuojami esami PVC/gb latakai; 

2) įrengiami nauji g/b latakia LU-2,3; 
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3) įrengiama lėkščiašlaitė vaga paviršiniam vandeniui surinkti ir nuvesti, apsėjant daugiamečių žolių 

mišiniu su dirvožemio užpilimu. 

 

6.1.5. Žemutinio bjefo drenažas. Žemutinio bjefo drenažas blogoje būklėje. Drenažo žiotys išleistos į 

ištekėjimo antgalio sienutes, užaugusios velėna, pastebima sąnašų. Drenažo nuotėkis beveik nevyksta. 

Trasoje apžiūrėjus drenažo kontrolinius šulinius, šuliniuose drenažas patvenktas.  

Numatoma: 

1) išvalyti esamus drenažo šulinius; 

2) esamą drenažą praplauti hidrodinamine mašina; 

3) žemiau ar vietoje esamo drenažo įrengti naują drenažą iš perforuotų PVC vamzdžių; 

4) įrengti naujas drenažo žiotis (2 vnt.) iš PEvamzdžių; 

5) įrengti naujus PP drenažo šulinius (3 vnt.). 

 

6.1.6. Perteklinio vandens pralaida (PVP). Apžiūrint vizualiai ir matuojant geodeziškai nustatyta kad 

šachtoje jokių pamatų, kitų statinio dalių nuosėdžių, nukrypimų neįvykę, išskyrus nedidelius plyšius 

šachtos aikštelėje ir tauruose. Aikštelės paviršiuje, betonas kiek paaižėjęs išorinėje aiktelės dalyje 

pastebima korozijos proceso paveikta armatūra. Tarnybos liepto betonas vietomis ištrupėjęs, pradeda 

atsidengti armatūra, viena liepto plokštė perskilusi. Metaliniai turėklai pažeisti korozijos, strypų tarpai 

neatitinka keliamų reikalavimų. Turėklų sutvirtinimas su tarnybos lieptu pažeistas suvirinimo siūlėse. 

Šachta uždengta horizontaliomis pasvirusiomis apsauginėmis grotomis. Grotose pastebima strypų 

įlinkimų, dalis strypų sulankstyti, atitrūkę nuo suvirinimo siūlės, kita dalis išlaužyti. Kabančios nešmenys 

gali patekti į šachtą.  

Potvynių vandens pralaida įrengta iš g/b 2x2,0x2,0 m vamzdžių, 44 m ilgio liemens. Vamzdžiuose 

įtrūkimų nepastebėta.  

Dugninio uždorio anga sandari, vandens prasiskverbimo nenustatyta. Pakėlimo mechanizmas pažeistas 

korozijos, duomenų apie jo išbandymą nėra. Yra tik du sraigtiniai velenai. Veleno tvirtinimo metalinės 

detalės pažeistos korozijos. 

Numatoma: 

1) pagaminti ir sustatyti šandorus; 

2) rekonstruoti dugninio uždorio pakėlimo sraigtinį mechanizmą (išardyti, sutepti ir surinkti); 

3) demontuoti šachtos aikštelės, tarnybinio tiltelio metalinius turėklus; 

4) demontuoti tarnybinio tiltelio g/b plokštes P-60 ir P-90; 

5) esamų g/b paviršių (šachtos atsivėrusių išorės sienų, šachtos keteros, šachtos vidaus sienų, dugno 

įtekėjimo dalies, šachtos aikštelės atramų, šachtos aikštelės) ir nešvarumų nuvalymas smėliasrove; 

6) atsidengusios armatūros tinklo paviršiaus valymas metaliniu šepečiu, bei padengimas apsauginiu 

gruntu; 

7) pažeistų vietų tvarkymas betonu ir remontiniais mišiniais; 

8) esamų g/b paviršių (šachtos atsivėrusių išorės sienų, šachtos keteros, šachtos vidaus sienų, dugno 

įtekėjimo dalies, šachtos aikštelės atramų, šachtos aikštelės) paviršių atstatymas remontiniu 

mišiniu Maxrite-S arba analogišku iki 20 mm storio sluoksniu; 

9) g/b paviršių nutepimas elastinga hidroizoliacine medžiaga Maxseal flex arba analogiška, dviem 

sluoksniais; 

10) šachtos šiukšlių sulaikymo grotų sutvarkymas; 

11) esamų metalinių šachtos grotelių ir šiukšlių sulaikymo grout, dugninio uždorio pakėlimo 

mechanizmo metalinių paviršių gruntavimas ir dažymas 2 kartus antikoroziniais dažais; 

12) tarnybinio tiltelio įrengimas iš plokščių P-60 ir P-90; 
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13) Šachtos aikštelės, tarnybinio tiltelio turėklų pagaminimas, įrengimas ir metalinių gaminių 

gruntavimas ir dažymas 2 kartus antikoroziniais dažais. 

 

6.1.7. PVP ištekėjimo ir pratekėjimo dalis. Ištekėjimo dalyje įrengtas monolitinio betono ištekėjimo 

antgalis su atraminėmis sienutėmis. Antgalio betonas patenkinamoje būklėje, įtrūkimų nenustatyta. 

Ištekėjimo antgalyje įrengti vandens energijos slopinimo įrenginiai.  

 1) sąnašų pašalinimas; 

 2) esamų metalinių turėklų, virš ištekėjimo atraminių sienučių, demontavimas, pakrovimas ir 

išvežimas iki 10 km atstumu; 

 3) esamų g/b ištekėjimo, pratekėjimo sienučių, sienučių viršaus nešvarumų nuvalymas smėliasrove; 

 4) įtrūkimų ir siūlių užtaisymas greitai kietėjančiu remontiniu mišiniu Maxplug arba analogišku; 

 5) paviršiaus nelygumų ir ištrupėjimų atstatymas remontiniu mišiniu Maxrite-S arba analogišku; 

 6) esamų g/b ištekėjimo, pratekėjimo sienučių, sienučių viršaus paviršiaus atstatymas remontiniu 

mišiniu Maxrite-S arba analogišku iki 20 mm storio sluoksniu; 

 7) g/b atraminių sienučių paviršių nutepimas elastinga hidroizoliacine medžiaga Maxseal flex arba 

analogiška, dviem sluoksniais; 

 8) turėklų įrengimas ant atraminės sienutės ir metalinių gaminių gruntavimas ir dažymas 2 kartus 

antikoroziniais dažais; 

 9) esamų g/b laiptų, aikštelių betoninių paviršių ir nešvarumų nuvalymas smėliasrove; 

 10) esamų g/b laiptų, betoninių aikštelių tvarkymas betonu C30/37; 

 11) vandens lygio matuoklės įrengimas. 

 

6.1.8. Risberma ir galinis tvirtinimas. Risbermos dugnas ir šlaitai sutvirtinti PKU 30-20 ir monolitinėmis 

plokštėmis. Plokščių sandūros vietomis ištrupėjusios, užaugusios velėna, plokštės užneštos sąnašomis. 

Paviršinio vandens nuleidimo į žemutinį bjefą priemonės užneštos sąnašomis, latakai užaugę įvairaus 

tankumo krūmais.  

 1) tankių krūmų ir menkaverčių medžių pašalinimas rankiniu būdu; 

 2) risbermos išvalymas nuo sąnašų; 

3) esamų risbermos g/b plokščių PKU 30-20, g/b monolitinių plokščių, risbermos viršaus betoninių 

paviršių nuvalymas smėliasrove; 

4) esamų risbermos g/b monolitinių plokščių, risbermos viršaus tvarkymas betonu C30/37; 

5) esamų g/b monolitinių plokščių siūlių sutvarkymas; 

 6) risbermos šlaito tvirtinimo g/b plokščių PKU 30-20 perdėjimas, panaudojant esamas plokštes, jas 

užmonolitinant pagal kontūrą; 

 7) esamo galinio tvirtinimo atstatymas, įrengiant akmenų metinį; 

 8) nutekėjimo kanalo išvalymas nuo sąnašų. 

 

6.1.9. Vandens paimos įrengimas gaisriniams automobiliams. Gaisrinių automobilių privažiavimui prie 

tvenkinio vandens paėmimui, užtvankos keteros pakraštyje numatoma įrengti aikštelė su žvyro danga ir 

vandens paėmimo šulinys. Vandens paėmimui projektuojamas g/b d1500 mm skersmens ir 5,30 m gylio 

vandens paėmimo šulinys, kuris talpins 3,5 m3. Pritekėjimui numatytas PP d250 mm skersmens vamzdis.   

Jungiamajame vamzdyne, prieš vandens paėmimo šulinį, regiamas g/b d 1000 skersmens šulinys, 

kuriame montuojama sklendė (d250 mm). Vamzdymo įtekėjime įrengiamos metalinės grotelės.   

 

Aplinkos sutvarkymas. Pabaigęs visus darbus, Rangovas privalo išardyti visus laikinus statinius ir 

atstatyti pažeistas dangas, apželdinti pažeistas teritorijas. 
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Gamtosauginis debitas. Gamtosauginis debitas praleidžiamas per šachtos sienutėje įrengtą d100 mm 

skersmens vamzdį. 

 
APLINKOSAUGOS IR TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGOS REIKALAVIMAI 

Planuojamos ūkinės veiklos, tvenkinio hidrotechnikos statinių rekonstrukcijos darbų, poveikio aplinkai 

vertinimas ir poveikio aplinkai vertinimo atranka neprivaloma. 

Rekonstruojami hidrotechnikos statiniai yra Tūbausių tvenkinio ir Akmenos-Danės upės pakrantės 

apsaugos juostoje ir paviršinių vandens telkinių apsaugos zonoje. Rangovas turi iki minimumo sumažinti 

neigiamą statybos poveikį aplinkai. 

Tūbausių tvenkinio hidrotechnikos statinių rekonstrukcijos darbai negali būti vykdomi žuvų neršto ir 

migracijos metu. 

Po darbų vykdymo, pažeistus plotus būtina nuplaniruoti, paskleisti humusingą gruntą ir apsėti žolių sėklų 

mišiniu. Vykdant darbus nelaistyti naftos produktų. 

Medžiai, kurie netrukdo darbų vykdymui, turi būti išsaugoti. 

Atliekant visus darbus būtina laikytis darbų ir priešgaisrinės apsaugos taisyklių, o sandėliuojant 

medžiagas ir dirbant mechanizmais užtikrinti, kad nebūtų teršiamas gruntas ir vanduo. 

Šių projektinių pasiūlymų sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, 

normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties reikalavimus, nepažeidžia 

valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 

 

7. APLINKOS APSAUGA 

 

7.1 Bendrieji duomenys   

Užsakovas:  Kretingos rajono savivaldybės administracija, Savanorių g. 29A, 97111 Kretinga, tel. +370 

445 51294, e. p. savivaldybe@kretinga.lt 

Projektuotojas: MB „Meluka” Lydekų g. 1, Raizgių k., LT-80193 Šiaulių r., Tel.: +370 615 17422,      

el. paštas: melukamb@gmail.com . Statinio projekto vadovas Arūnas Kundrotas, el. p. 

arunas.kundrotas00@gmail.com  

Objekto pavadinimas: „Kretingos r., Kretingos sen. Tūbausių tvenkinio hidrotechnikos statinio ir 

melioracijos sistemų atnaujinimo techninis darbo projektas“. 

Objekto vieta: Kretingos rajono savivaldybė, Kretingos seniūnija, Tūbausių kaimas, Tūbausių tvenkinys 

ant Akmenos-Danės upės, 41,2 km nuo žiočių. 

Statinio statybos rūšis: rekonstrukcija. 

Statinių paskirtis: hidrotechnikos statiniai. 

Statinio kategorija: ypatingasis statinys. 

Projekto rengimo etapas: projektiniai pasiūlymai. 

Buvo atliktas Kretingos rajono Kretingos seniūnijos Akmenos-Danės upės Tūbausių tvenkinio 

hidrotechninio statinio ir melioracijos sistemos atnaujinimo poveikio aplinkai vertinimas. Atrankos 

išvada: pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją Kretingos rajono savivaldybės administracijos 

planuojamai ūkinei veiklai – Tūbausių tvenkinio hidrotechninio statinio ir melioracijos sistemos 

atnaujinimui poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (raštas 2022-06-30 Nr. (30-2)-A4E-7693). 

7.2 Technologiniai procesai 

Objektas nėra gamybinio pobūdžio. Cheminės priemonės nenaudojamos.    

7.3 Atliekos   

Rangovas sudaro sutartį su atliekas priimančiomis įmonėmis, Atliekų Tvarkytojais, todėl atliekos 

periodiškai išvežamos. Statybinės atliekas Rangovas privalo tvarkyti pagal Aplinkos ministro 2006-12-

29 įsakymu Nr. D1-637 patvirtintas „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių“ reikalavimus. 

mailto:savivaldybe@kretinga.lt
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  Atliekant darbus, susidarys sekančios atliekos:    

Atliekos 

pavadinimas 

Agregatinis 

būvis (kietas, 

skystas, 

pastos) 

Numa-

tomas 

kiekis 

Kodas 

pagal 

atliekų 

sąrašą 

Statistinės 

klasifika-

cijos 

kodas 

Pavojin-

gumas 

Atliekų 

laikymo 

sąlygos 

Numatomi 

atliekų 

tvarkymo 

būdai 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Betonas ir 

gelžbetonis 
kietas 

486,25 

(t) 
17 01 01 12.11 

nepavojin-

gos 

Statybos 

aikštelėje už 

objekto ribų 

Antriniam 

panaudojimui 

    

7.4 Vanduo 

Rekonstruojami hidrotechnikos statiniai įrengti ant Akmenos-Danės upės (identifikavimo kodas 

20010410), baseino plotas 595,0 km2. Akmenos-Danės upė priklauso Lietuvos pajūrio upių baseinui. 

Tūbausių tvenkinio identifikavimo kodas 20050010.  

Užtvankos vieta – 41,2 km nuo žiočių. Užtvankos koordinatės X= 6206297.68; Y= 329993.53. 

Vandens teršimo židinių nėra. Tvenkinio vandens užterštumas netirtas. Tvenkinio pakrantės apsaugos 

juosta 10 m, apsaugos zona 200 m.  

Tyrinėjimų metu nustatyti defektai lemia projektinius sprendimus ir tvenkinio vandens lygio pažeminimo 

būtinybę, pažeminti 1,00 m žemiau normalaus patvankos lygio, t. y. iki 27,15 m altitudės. 

Prieš pažeminant tvenkinio vandens lygį, būtina gauti Leidimą pažeminti vandens lygį iš Aplinkos 

ministerijos  regiono Aplinkos apsaugos departamento (RAAD), vadovautis Leidimų pažeminti vandens 

lygį tvenkiniuose ir užtvenktuose ežeruose išdavimo tvarka, patvirtinta LR AM 2007 m. gruodžio 22 d. 

įsakymu Nr. D1-695.  

Pažeminant vandens lygį, būtina laikytis aplinkosaugos reikalavimų. Vandens lygį per pirmąsias 5 paras 

pažeminti po 0,2 m., vėliau – po 0,5-0,7 m. Tvenkinio vandens lygio pažeminimas nebus vykdomas žuvų 

neršto metu (nuo kovo 16 d. iki birželio 30 d.), taip pat vandens paukščių perėjimo ir jauniklių auginimo 

metu (nuo kovo 16 d. iki liepos 31 d). 

Vandens lygis tvenkinyje pažeminamas, šachtoje sumontavus pagamintus sifonus (2vnt.).  

Tvenkinio nenumatoma valyti ar kitaip keisti parametrus.  

7.5 Aplinkos oras 

Oro taršos šaltinai yra mechanizmų teršalai ir keliamos dulkės. 

Darbų metu bus naudojami mechanizmai su vidaus degimo varikliais. Atsižvelgiant į nedidelį taršos 

krūvį, kuris pateks į aplinką per gana ilgą darbų vykdymo laiką ir į tai, kad retai apgyvendinta, galima 

daryti išvada, kad poveikis aplinkai dėl oro taršos iš mobilių taršos šaltinių bus vietinio pobūdžio ir 

nežymus. 

7.6 Dirvožemis 

Tose vietose, kur dirvožemis nėra pažeistas, reikia laikytis specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, t. y. 

išsaugoti derlingą dirvožemio sluoksnį. Neigiamas poveikis dirvožemiui gali būti tarša dėl tepalų iš 

mechanizmų nutekėjimo, netinkamo atliekų saugojimo. Tinkamas statybinių medžiagų ir atliekų 

saugojimo vietų parinkimas, atidirbtų tepalų surinkimo vietų paruošimas, sumažina galimą neigiamą 

poveikį dirvožemiui.  

Išsaugotas humusingas gruntas bus panaudotas humusingo sluoksnio atstatymui, teritorijos sutvarkymui. 

Humusingą gruntą nuo statybos vietos galima nustumti buldozeriu, nukasti ekskavatorium ar rankiniu  

būdu. Nukastas   humusingas   gruntas  turi  būti sandėliuojamas atskirai nuo mineralinio grunto krūvose 

ar voluose, kad netrukdytų darbams.  

7.7 Žemės gelmės 

Žemės gelmių teršimo nebus. Vertingų, saugomų geologinių objektų, teritorijų  nėra. 
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7.8 Biologinė įvairovė 

Stambių ir vertingų želdinių nėra.  

Numatyta atstatyti pažeistas žemės paviršiaus vietas ir įsėti pievas. 

Prieš leidimo, pažeminti vandens lygį tvenkinyje, išdavimą, užsakovas, tai yra tvenkinio naudotojas, turi 

parengti žuvų apsaugos, išgaudimo, realizavimo ir atkūrimo planą. 

Hidrotechninio statinio teritorija nepatenka į saugomų teritorijų sąrašą.,  

Objekto prieigose vyrauja dirbami laukai, ganyklos, pievos. 

7.9 Kraštovaizdis 

Projekte nenumatoma keisti tvenkinio parametrų, todėl po remonto kraštovaizdis nesikeis. Darbų metu 

bus išleistas tvenkinys, tačiau jis užsipildys per 5-6 mėnesius, baigus darbus.   

7.10. Kultūros paveldas 

Objekto statybos vieta nesiriboja ir nepriartėja prie nekilnojamo kultūros paveldo objektų, nepatenka į 

kultūros paveldo objektų apsaugos zonas.  

 

Priedas Nr.1 „Projektui parengti naudotos licenzijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas“ 

Programos pavadinimas Licenzijos tipas Licenzijos Nr. 

1. Bendroji dalis. Hidrotechnikos statiniai 

Office Home & Business 2016 Savarankiškoji T5D-02826 

PDFCreator Nemokoma  

GeoMap 2018 Savarankiškoji  

2. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 

Office Home & Business 2016 Savarankiškoji T5D-02826 

PDFCreator Nemokoma  

UAB „Sistela" informacinė 

programinė kompleksas SAMATA 

Savarankiškoji Sutarties Nr. 9444, 2016 m. 

vasario 8 d. 

 

 

 

 

 



TVIRTINU:

Kretingos rajono savivaldybės

Administracijos direktorė

Jolita Vaickienė

TECHNINĖ PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

2023-01-____ Nr. ______

Eil.

Nr.

Pavadinimas Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objektą

1 Statytojas (Užsakovas) Kretingos rajono savivaldybės administracija

2 Pirkimo objektas Techninio darbo projekto parengimas

3 Projekto pavadinimas Tūbausių tvenkinio hidrotechnikos statinio ir melioracijos sistemų

atnaujinimas

4 Statinio adresas Klaipėdos apskr., Kretingos r. sav., Kretingos sen., Tūbausių k.

5 Identifikavimo kodas 20050010

6 Statinio sklypo kad. Nr. 5637/0003:543

7 Statinio paskirtis Hidrotechnikos statinys

Statinio statybos rūšis – statinio rekonstravimas

8 Statinio kategorija Ypatingas statinys

9 Finansavimo šaltinis Europos sąjungos lėšos, Valstybės biudžeto lėšos, Kretingos rajono

savivaldybės lėšos. Projektas įgyvendinamas vadovaujantis

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės

„Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio

vandentvarkai“ įgyvendinimo taisyklėmis, taikomomis nuo 2019

metų (patvirtinta 2019 m. balandžio 25 d. LR Žemės ūkio ministro

įsakymu Nr. 3D-257; akt. red.).

10 Bendrieji orientaciniai 

techniniai rodikliai

1) Rekonstruojamų griovių ir reguliuojamų upių ilgis – 0,175 km.

2) Rekonstruojamų tvenkinių HTS skaičius – 1 vnt.

11 Planuojami darbai 1) Rekonstruoti dugninio uždorio pakėlimo sraigtinį

mechanizmą, metalinius paviršius nudažyti antikoroziniais

dažais.

2) Nužeminus apie 1,0 m vandenį, pakeisti deformuotas

aukštutinio bjefo plokštes, jas tinkamai užsandarinti,

sulaužytas plokštes pakeisti naujomis. 

3) Tarnybos lieptą papildomai suarmuoti ir įrengti papildomą

betono dangą. Tarnybos lieptui ir šachtos aikštelei papildomai

sutankinti strypus, metalinius paviršius paruošti dažymui ir

nudažyti antikoroziniais dažais.

4) Šiukšlių ir kabančių nešmenų sulaikymo grotas rekonstruoti

pritvirtinant papildomai išlaužytus strypus, kitus ištiesini.

Grotas nudažyti antikoroziniais dažais. Šachtos betono

paviršių padengti betono savybes gerinančiais mišiniais.

Elektroninio dokumento nuorašas

arunas
Highlight



Eil.

Nr.

Pavadinimas Reikalavimai

5) Prie šachtos papildomai įrengti tvirtinimus iš g/b plokščių.

6) Išvalyti nuo sąnašų vandens nutekėjimo kanalą, papildomai

įrengti lauko akmenų metinį. Nuvalyti ištekėjimo antgalį ir jį

padengti betono savybes gerinančiais mišiniais.

7) Išvalyti nutekėjimo kanalo galinį tvirtinimą. G/b plokščių

sandūras nuvalyti, užtaisyti sandūras.

8) Pravažiavimo per keterą kelio dangą suprofiliuoti, įrengti

papildomą žvyro dangos konstrukciją, suteikiant skersinį

nuolydį į tvenkinio pusę. Velėnos kauburėlius nuo kelkraščio

nukasti ir išvežti į užsakovo nurodytas vietas. 

9) Šalia kelio perstatyti sulaužytus ir išvartytus sargšulius

saugumo užtikrinimui. Sargšulius nudažyti specialiais dažais.

10) Sutvarkyti prieigas, pašalinant makrofitinę augmeniją,

krūmus, išlyginti ir apsėti daugiamečių žolių mišiniu pažeistą

žemės paviršių.

11) Pagaminti ir pastatyti į vietas laikinus medinius šandorus.

12) Išspręsti rekonstravimo metu tranzitinio ir gamtosauginio

vandens debito praleidimą.

13) Perkloti naujai žemutinio bjefo drenažą, pastatant kontrolinius

šulinius, drenažo žiotis ir kt.

14) Numatyti gaisrinių automobilių privažiavimą prie vandens

telkinio (įrengti 12x12 m. aikštelę ir vandens paėmimo šulinį).

Reikalavimai dėl vandens paėmimo vietos:

 Susisiekimo sistema turi užtikrinti gaisrinių automobilių
privažiavimą prie gaisrinių rezervuarų, telkinių ir vandens

šulinių. Prie natūralių vandens telkinių ir vandens šulinių

turi būti įrengta 12x12 m. aikštelė ir vandens paėmimo

vieta. Gaisrui gesinti turi būti sudarytos sąlygos panaudoti

vandenį iš aušintuvų ir kitų dirbtinių vandens telkinių.

 Kai tiesiogiai paimti vandenį iš gaisrinio rezervuaro arba
telkinio automobiliniais siurbliais yra sudėtinga, reikia

numatyti 3–5 kub. m talpos šulinius. Vamzdžių, jungiančių

rezervuarą arba vandens telkinį su šuliniu, skersmuo turi

būti toks, kad praleistų skaičiuojamąjį vandens kiekį

gaisrui gesinti, bet ne mažesnis kaip 200 mm.

 Jungiamajame vamzdyne, prieš vandens šulinį, atskirame
šulinyje turi būti įrengta sklendė su uždarymo įrenginiu,

įrengtu po liuko dangčiu.

 Jungiamajame vamzdyne iš vandens telkinio pusės turi būti
įrengtos grotelės.



Eil.

Nr.

Pavadinimas Reikalavimai

II. Perkamų paslaugų apimtis

12 Projektavimo paslaugų 

apimtis

Techninio darbo projekto dalys:

1) Bendroji (bendrieji duomenys – melioracijos statinių projekto

pavadinimas, kuriame turi būti tiksliai nurodyta vietovė,

statinių pavadinimas, vietovės schema;

 melioracijos statinių projektavimo užduotis ir kiti
privalomieji projekto rengimo dokumentai;

 bendrieji techniniai rodikliai;

 aiškinamasis raštas (raštu pateikta trumpa tyrinėjimų
medžiagos apžvalga ir išvados, priimtų projektinių sprendinių

paaiškinimas, aptarti pagrindiniai skaičiavimų rezultatai, ypatingi

statybos atvejai, principinių sprendinių trumpas aprašymas,

apsauginės zonos ir kt.)

 techninės specifikacijos (techniniai reikalavimai).
Projektiniams sprendiniams įgyvendinti reikalingos sąlygos,

statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų techniniai

reikalavimai melioracijos statinių statybos skaičiuojamajai kainai

nustatyti, statybos darbų kokybės kontrolei vykdyti ir pastatytiems

melioracijos statiniams naudoti;

 statybos produktų, įrenginių ir darbų kiekių žiniaraščiai,
išskiriant melioracijos statinių grupes;

 inžineriniai skaičiavimai melioracijos statinių parametrams
patikslinti;

 projektiniai sprendiniai pavaizduoti planuose ir brėžiniuose
(planai, griovių, drenažo, tiltų išilginiai ir skersiniai, profiliai ir kt.);

 reperių katalogas;

 brėžiniai melioracijos statinių statybos bei montavimo
darbams vykdyti).

2) Sklypo sutvarkymo;

3) Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimas

4) Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo (Melioracijos

statinių statybos kainos skaičiavimais įvertinama statybos

produktų, statybos montavimo darbų ir mechanizmų sąnaudų

kaina, visos papildomos išlaidos, susijusios su statyba.

Išplėstinės lokalinės sąmatos parengiamos pagal darbų kiekių

žiniaraštį, išskiriant melioracijos statinių grupes).

13 Projektavimo paslaugos 1) Teritorijos tyrinėjimai (parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka

suderinti su atsakingomis institucijomis topografinę medžiagą,

atlikti reikalingus inžinerinius, geologinius ir kt. tyrinėjimus);

2) Projektinių pasiūlymų parengimas, suderinimas su Kretingos

rajono savivaldybės administracijos atsakingu specialistu;

3) Techninio darbo projekto parengimas;

4) Projekto derinimų atlikimas (projektas turi būti suderintas su

visais asmenimis, kurių inžineriniai tinklai, statiniai, kiti susiję

interesai, turi sąveikos su projektuojamu objektu bei Statytoju

(Užsakovu));



Eil.

Nr.

Pavadinimas Reikalavimai

5) Techninio darbo projekto taisymas pagal projektą derinančių

subjektų bei ekspertizės pastabas;

6) Statybą leidžiančio dokumento gavimas (techninio darbo

projekto rengėjas atsakingas už parengto Projekto įkėlimą į IS

Infostatybą. Užsakovas įgalioja techninio darbo projekto

rengėją įkelti parengtą projektą į IS Infostatybą bei atlikti visus

reikiamus veiksmus, esančius jo galioje dėl statybą leidžiančio

dokumento gavimo. Statybos leidimą turės gauti projekto

rengėjas).

14 Projekto vykdymo 

priežiūra

Reikalinga

15 Paslaugų teikimo 

pradžia ir trukmė

Pagal Pagrindinės sutarties sąlygas

III. Reikalavimai projekto paslaugoms

16 Projekto rengimo 

dokumentams taikomi 

teisės aktai

Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos

Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos

įstatymu, STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto

ekspertizė“, STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai.

Pagrindinės nuostatos“, STR 2.05.15:2004 „Hidrotechnikos statinių

poveikiai ir apkrovos”, MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių

projektavimas“, MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių

techninės priežiūros taisyklės“, MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos

statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, STR 1.01.03:2017 „Statinių

klasifikavimas“ ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais

hidrotechnikos ir melioracijos statinių projektavimą ir statybą

reglamentuojančiais teisės aktais bei projektavimo užduotimi.

17 Nurodymai sprendinių 

derinimui, jų pritarimui 

ir pan.

1) Projektinių pasiūlymo ir techninio darbo projekto derinimas su

Užsakovu ir kitose institucijose ar komisijose, kur toks derinimo

privalomumas įtvirtintas teisės aktų reikalavimais;

2) Techninio darbo projekto sprendiniai turi būti suderinti tarp

projekto dalių ir neprieštarauti vieni kitiems.

18 Statinio projektavimas 

ir statybos eiliškumas

Pagal pagrindines sutarties sąlygas

19 Projektavimo procesų 

valdymas 

Teisės aktų nustatyta tvarka

20 Reikalavimai projekto 

rengimo dokumentų 

kalbai 

Projekto dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba

21 Nurodymai statinio 

projekto dokumentų 

komplektavimui, 

įforminimui ir 

pateikimui

Vykdytojas techninį darbo projektą su statyba leidžiančiu

dokumentu pateikia Užsakovui taip:

1) Techninį darbo projektą bylą 3 (trys) egz. popieriniame variante;

2) Techninį darbo projektą įrašytą į elektroninę laikmeną, 2 (du)

vnt. (brėžinių formatai – *.pdf; teksto  – *.doc, *.docx).



Eil.

Nr.

Pavadinimas Reikalavimai

22 Ekspertizės atlikimas Techniniam darbo projektui bus atliekama Bendroji ekspertizė,

kurią organizuoja Užsakovas, o Vykdytojas privalo pataisyti

Techninį darbo projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas

privalomas pastabas.

Atlikus Tūbausių tvenkinio hidrotechnikos statinio ir melioracijos sistemų atnaujinimą

reikalinga parengti išpildomąją geodezinę nuotrauką, parengti nekilnojamųjų daiktų kadastrinius

duomenis, atnaujinti žemės sklypo kadastrinius duomenis.

Pridedama. Kretingos rajono Kurmaičių k. v. Tūbausių tvenkinio hidrotechnikos statinio

rekonstravimo tyrinėjimo darbų dokumentacija, 13 lapų.

PARENGĖ:

Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė Eglė Mažonaitė-Zavackė

SUDERINO:

Žemės ūkio skyriaus vedėja , Ženeta Seniūnienė

Specialistas Leonas Rimeika

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus Jolanta Mickevičienė

vyriausioji specialistė

arunas
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TYRINĖJIMŲ DOKUMENTACIJOS TITULINIS LAPAS 
 

 
 Tyrinėjimus atliko: UAB ,,Aplinkos inžinierių grupė“, kv. at. Nr. 199-PmA 

(įmonės pavadinimas, kval. atest. ar licencijos Nr.) 
 
 
 Užsakovas: Kretingos rajono savivaldybės administracija 
 
 Darbų finansavimo šaltinis: ES, LR ir savivaldybės lėšos.  
 

Kretingos rajono savivaldybės administracija  
(Tvenkinių valdytojas) 

Kretingos rajono Kurmaičių k. v. Tūbausių tvenkinio hidrotechnikos statinių rekonstravimas 
 (tyrinėjamo objekto pavadinimas) 

 
 

TYRINĖJIMO DARBŲ DOKUMENTACIJA 

 

Kodai 
Kadastrinės 

vietovės 
Žemės 

naudotojo 
Žemės 
masyvo 

Sklypo Nr. 
Darbų 

pobūdžio 

 

5637 - 01 01 09 
 
 

2022 m. gegužės mėn. 

 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 
TYRINĖJIMŲ DOKUMENTACIJOS TURINYS 

(Hidrotechnikos statinių rekonstravimas) 
Eil. 
Nr. 

Dokumento pavadinimas 
Brošiūrų ar 

lapų skaičius 
Pastabos 

1. Aiškinamasis raštas 4 lap.  

2. Tyrinėjimų duomenys:   

  – geodezinių ir batimetrinių tyrinėjimų    

  – inžinerinių tyrinėjimų    

 
 – inžinerinių geologinių ir geotechninių 
tyrinėjimų  

  

  – povandeninių techninių tyrinėjimų   

3. 
Panaudota tyrinėjimui ankstesnė  
grafinė ir vaizdinė medžiaga: 

  

  – planai M 1:500   

  – profiliai   

  – įrenginių brėžiniai   

4. Priedai   

  – užduotis projektavimui  3 lap.  

  – tyrinėjamo ploto vietovės schema  1 lap.  

  – reperių katalogas 1 lap.  

  – teodolitinių ėjimų schema (naujai nuotraukai)   

  – niveliacijos ėjimų schema (naujai nuotraukai)   

  – dirvožemio plano ištrauka   

  – grunto tyrimai (kolonėlės)   

  – laboratorinių tyrimų duomenys   

  – kiti priedai   

5. Naujai sudaryta grafinė medžiaga:   

  – planai M 1:500 2 lap.  

  – foto nuotraukos    

  – kt. (griovių išilginiai profiliai)   

    

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


HIDROTECHNIKOS STATINIŲ REKONSTRAVIMO 
TYRINĖJIMO DARBŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATINIUS 

 
 Ištyrinėti Tūbausių tvenkinio hidrotechnikos statiniai yra Kretingos raj. sav. 
Kurmaičių k. v. teritorijos ribose.  

 Tūbausių tvenkinys įrengtas užtvenkiant Danės (Akmenos) up., kuri priskiriamas 
Baltijos jūros baseinui. Tvenkinys yra 7 km į šiaurę nuo Kretingos miesto, ties Tūbausių 
gyv. Tvenkinys įrengtas užtvenkiant Danės (Akmenos) upę už 43,3 km nuo upės žiočių. 
Tvenkinys įrengtas supilant grunto masyvo užtvanka ant Danės (Akmenos) up. 
Tvenkinio vidutinis ilgis – 3,5 km, vidutinis plotis – 0,20 km. Tvenkinio maksimalus 
gylis – 8,0 m, vidutinis gylis 2,5 m. Tvenkinio plotas esant NPL – 48,9 ha. Tvenkinio 
kranto ilgis – 15 km. Tvenkinio vandens altitudė esant NPL – 28,00 m. Tvenkinio 
paskirtis-rekreacija ir mėgėjiška žvejyba. Šiuo metu ant tvenkinio įrengta Tūbausių 
mažoji HE. Pertekliaus vanduo nuleidžiamas per potvynio vandens pralaida su šachta. 
Šachtos koordinatės LKS koordinačių sistemoje: x=6206322,21; y=329997,36. 
Tvenkinys šiuo metu išnuomotas mėgėjiškai žvejybai. 

 Tūbausių tvenkinio hidrotechnikos statiniai nuosavybės teise priklauso valstybei, 
kuriuos patikėjimo teise valdo Kretingos rajono savivaldybės administracija. 
Ištyrinėto Tūbausių tvenkinio hidrotechnikos statinių naudotojas - Kretingos rajono 
savivaldybės administracija.  

Tūbausių tvenkinys įrengtas 1986 metais. Vėliau, 2002 metais ant jo pastatyta 
mažoji HE. Užtvanka1984 m projektavo RVŪPI Šiaulių skyrius. 
(projektavimo įmonės pavadinimas, sudarymo metai) 
 (projekto pavadinimas) 

Tūbausių tvenkinių projektų autorius – nenustatytas. Mažosios HE – inžinierius 
Kavaliauskas 

Tūbausių tvenkinio statybos darbus vykdė - Kretingos MSV. 
(organizacijos pavadinimas) 

Darbų vykdytojas - nenustatytas. 

 Šiam projektui sudaryti tyrinėjimus 2022 metais gegužės mėn. atliko inž. 
Edvardas Nacevičius, PV A. Kamziukas.  

 
PAGRINDINIAI ATLIKTŲ TYRINĖJIMO DARBŲ KIEKIAI 

 
  1. Topografinė nuotrauka M 1:500                2,6 ha 

  2. Topografinės nuotraukos M 1:………………… koregavimas   ……………. ha 

  3. Įrengta reperių iš viso                           1 vnt. 

 iš jų: 

http://code-industry.net/
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 laikinų                             1 vnt. 

  4. Teodolitinių ėjimų            km 

  5. Niveliacijos ėjimų            km 

  6. Inžinerinių geologinių gręžinių                           vnt. 

  7. Užtvankų hidrotechnikos statinių tyrinėjimai             1 vnt. 

Tyrinėjimo metu atlikti sekantys tyrimai: 
 

1. Topografiniai tyrinėjimai; 
2. Inžineriniai tyrinėjimai, vizualus statinio apžiūrėjimas; 
 

ATLIKTŲ TYRINĖJIMŲ APIBENDRINIMAS-IŠVADOS-
REKOMENDACIJOS PROJEKTAVIMUI 

 
1. Tyrinėjimų tikslas.  
Viso ištyrinėta 1 Vnt. hidrotechnikos statinių – Tūbausių tvenkinių 

hidrotechnikos statiniai. Tyrinėjimų tikslas - nustatyti tvenkinio hidrotechnikos 
statinių, atskirų jo mazgų deformacijas, jas įvertinti ir pagal tyrinėjimų duomenys 
nustatyti reikiamas darbų apimtys šių statinių rekonstravimui. Pagal nustatytas darbų 
apimtys sudaryti preliminarias sąmatas rekonstravimo darbų finansavimui. 

1.1. Topografiniai tyrinėjimai-tikslas nustatyti hidrotechnikos statinių, jų mazgų 
padėti vietoje, nustatyti jų parametrus, nustatyti statinio elementų, vertikalių, pasvirusių 
ir horizontalių gabaritų atitikimus projektui (Pridedamas planas, M1:500 - 1 Vnt.); 

1.2. Inžinerinių tyrinėjimų tikslas-nustatyti esamų hidrotechnikos statinių, jų 
mazgų būklę, ją įvertinti. Nustatyti esamų požeminių komunikacijų ir jų elementų 
esamą stovį ir funkcionavimą. Taip pat nustatyti esamų g/b konstrukcijų elementų 
būklę, betono būklę. 

 
2. Hidrotechnikos statinio būklė. 
2.1. Tūbausių tvenkinys. 
2.1.1. Grunto masyvo užtvanka (GMU). 
Užtvanka supilta iš grunto masyvo, pertveriant Danės (Akmenos) up. vandentaką. 

Per užtvankos keterą įrengtas žvyro dangos kelias 325 m. ilgio su 6,5 m. kelio viršaus 
pločiu. Kelias nežymiai deformuotas, nėra tinkamų skersinių nuolydžių, nežymiai 
duobėtas, kelkraščiuose susiformavę žolių šaknų (velėnos) bermos, kuriuose užsilaiko 
paviršinis vanduo. Paviršinis vanduo drėkina kelkraščius, filtruojasi į užtvankos kūną. 
Kelkraščiuose sustatyti g/b sargšuliai, kurių dalis iškraipyti, nuversti, sargšuliai 
nedažyti. Kelkraščiai apaugę žolėmis, žolė nenušienauta.  

 GMU aukštutinis šlaitas (m 1:2,0) sutvirtintas g/b šlaitų tvirtinimo plokštėmis. 
G/b tvirtinimas įrengtas ir prie g/b šachtos. Šlaitų tvirtinimo plokštės vandens 
bangavimo zonoje deformuotos, paplautos, išsikraipiusios. Plokščių sandūros daugelyje 
vietų paplautos, plokštės pakrypusios. sulaužytos. Didelė dalis plokščių sandūrų 
deformuotos. Tarp plokščių sandūrų ištupėjęs betonas, paplauta po plokštėmis. Tarp 
plokščių sandūrų užaugusi velėna.  
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Žemutinio bjefo šlaitas apsėtas daugiametėmis žolėmis. 
2.1.2. Potvynių vandens pralaida su šachta. 
Apžiūrint vizualiai ir matuojant geodeziškai nustatyta kad šachtoje jokių pamatų, 

kitų statinio dalių nuosėdžių, nukrypimų neįvykę, išskyrus nedidelius plyšius šachtos 
aikštelėje ir tauruose. Aikštelės paviršiuje, betonas kiek paaižėjęs išorinėje aiktelės 
dalyje pastebima korozijos proceso paveikta armatūra. Tarnybos liepto betonas vietomis 
ištrupėjęs, pradeda atsidengti armatūra. Metalinės detalės (apsauginiai metaliniai 
turėklai ir grotos) nežymiai pažeisti korozijos, metalinės detalės seniai nudažytos. 
Metalinių strypų tarpai neatitinka keliamų reikalavimų. Turėklų sutvirtinimas su 
tarnybos lieptu pažeistas suvirinimo siūlėse. Šachta uždengta horizontaliomis 
pasvirusiomis apsauginėmis grotomis. Grotose pastebima strypų įlinkimų, dalis strypų 
sulankstyti, atitrūkę nuo suvirinimo siūlės, kita dalis išlaužyti. Kabančios nešmenys gali 
patekti į šachtą.  

Potvynių vandens pralaida įrengta iš g/b 2x2,0x2,0 m vamzdžių, 44 m ilgio 
liemens. Vamzdžiuose įtrūkimų nepastebėta. Ištekėjimo dalyje įrengtas monolitinio 
betono ištekėjimo antgalis su atraminėmis sienutėmis. Antgalio betonas patenkinamoje 
būklėje, įtrūkimų nenustatyta. Ištekėjimo antgalyje įrengti vandens energijos slopinimo 
įrenginiai. Už monolitinio antgalio įrengtas nutekėjimo kanalo dugno ir šlaitų 
tvirtinimas, už jo lauko akmenų metinys. Plokščių sandūros vietomis ištrupėjusios, 
užaugusios velėna, plokštės užneštos sąnašomis, yra upelio vagos paplovimų. Paviršinio 
vandens nuleidimo į žemutinį bjefą priemonės užneštos sąnašomis, latakai užaugę 
įvairaus tankumo krūmais  

2.1.3. Žemutinio bjefo drenažas. 
Žemutinio bjefo drenažas blogoje būklėje. Drenažo žiotys išleistos į ištekėjimo 

antgalio sienutes užaugusios velėna, pastebima sąnašų, drenažo nuotėkis beveik 
nevyksta. Trasoje apžiūrėjus drenažo kontrolinius šulinius, šuliniuose drenažas 
patvenktas. Šuliniai su atvirais dangčiais pro kuriuos patenka žolės ir kitos šiukšlės. 
Drenažo būklė bloga. Drenažas perkirstas vandens padavimo į HE vamzdynu. 

2.1.4.Žemutinis bjefas. 
Žemutiniame bjefe tarnybos laiptai, nulipimui į žemutinį bjefą, yra. Laiptai užaugę 

velėna ir samanomis. Šalia turėklų įrengtas turėklas iš metalinių konstrukcijų. Dalis 
metalo konstrukcijų sulaužyta, pažeista korozijos. 

Žemutinio bjefo šlaitas stabilus. Šlaitas nenušienautas, apaugęs žolėmis. Šlaite 
šaltiniuotų vietų, vandens prasiskverbimo nepastebėta. Šlaito papėdėje įrengti latakai. 
Latakai užnešti sąnašomis. 

Ištekėjimo dalyje yra vandens energijos slopinimo įrenginiai. Įrenginiai 
patenkinamos būklės, betonas paviršiuje nežymiai pažeistas, įrenginių vietoje yra 
sąnašų. Nutekėjimo kanalo dalis apie 10 m ilgio ruože, už tvirtinimo plokščių, 
sutvirtintas lauko akmenų metiniu.  

2.1.5.Dugninis uždorius ir pakėlimo mechanizmas. 
Dugninio uždorio anga sandari, vandens prasiskverbimo nenustatyta. Pakėlimo 

mechanizmas pažeistas korozijos, duomenų apie jo išbandymą nėra. Yra tik du 
sraigtiniai velenai. Veleno tvirtinimo metalinės detalės pažeistos korozijos. 

Inžinerinių tyrinėjimo metu įvertinta hidrotechnikos statinių būklė pagal STR 
1.12.03:2006 2-o priedo reikalavimus. Nustatyta, kad bendras hidrotechnikos statinio 
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techninės būklės balas Bu=10,0. Nustatyta, kad hidrotechnikos statinių būklė yra labai 
bloga. 

Remiantis tyrimo duomenimis hidrotechnikos statiniui išmatuotos ir nustatytos 
reikiamos darbų apimtys, sudaryti sąmatiniai skaičiavimai šių darbų atlikimui. 

 
Išvada:  

Įvertinus ataskaitose pateiktus duomenys, tikslinga hidrotechnikos statinio 
atskirus mazgus ir detales rekonstruoti:  

1. Tūbausių tvenkinio hidrotechnikos statiniai: 
1.1. Rekonstruoti dugninio uždorio pakėlimo mechanizmą sraigtinį 

mechanizmą, metalinius paviršius nudažyti antikoroziniais dažais.  
1.2. Nužeminus apie 1,0 m vandenį, pakeisti deformuotas aukštutinio bjefo 

plokštes, jas tinkamai užsandarinti, sulaužytas plokštes pakeisti naujomis. 
1.3. Tarnybos lieptą papildomai suarmuoti ir įrengti papildomą betono 

dangą. Tarnybos lieptui ir šachtos aikštelei papildomai sutankinti strypus, metalinius 
paviršius paruošti dažymui ir nudažyti antikoroziniais dažais.  

1.4. Šiukšlių ir kabančių nešmenų sulaikymo grotas rekonstruoti privirinant 
papildomai išlaužytus strypus, kitus ištiesinti. Grotas nudažyti antikoroziniais dažais. 
Šachtos betono paviršių padengti betono savybes gerinančiais mišiniais. 

1.5. Prie šachtos papildomai įrengti tvirtinimus iš g/b plokščių. 
1.6. Išvalyti nuo sąnašų vandens nutekėjimo kanalą, papildomai įrengti 

lauko akmenų metinį. Nuvalyti ištekėjimo antgalį ir ji padengti betono savybes 
gerinančiais mišiniais. 

1.7. Išvalyti nutekėjimo kanalo galinį tvirtinimą. G/b plokščių sandūras 
nuvalyti, užtaisyti sandūras. 

1.8. Pravažiavimo per keterą kelio danga suprofiliuoti, įrengti papildomą 
žvyro dangos konstrukciją, suteikiant skersinį nuolydį į tvenkinio pusę. Velėnos 
kauburėlius nuo kelkraščio nukasti ir išvežti į užsakovo nurodytas vietas. 

1.9. Šalia kelio, perstatyti sulaužytus ir išvartytus sargšulius saugumo 
užtikrinimui. Sargšulius nudažyti specialiais dažais. 

1.10. Pylimo šlaitus nušienauti, pašalinti nuo šlaitų augančius krūmus. 
1.11. Sutvarkyti prieigas, pašalinant makrofitinę augmenija, krūmus, 

išlyginti ir apsėti daugiamečių žolių mišiniu pažeistą žemės paviršių. 
1.12. Pagaminti ir pastatyti į vietas laikinus medinius šandorus. 
1.13. Išspręsti rekonstravimo metu tranzitinio ir gamtosauginio debito 

praleidimą. 
1.14. Perkloti naujai žemutinio bjefo drenažą, pastatant kontrolinius šulinius, 

drenažo žiotys ir kt. 
 
 
PV:                      A. Kamziukas 
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TŪBAUSIŲ TVENKINIO HIDROTECHNINIO STATINIO IR MELIORACIJOS 

STATINIŲ REKONSTRAVIMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR 

PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA 

 

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS 

 

1. BENDROJI INFORMACIJA 

1.1. UŽSAKOVAS (STATYTOJAS) 

Kretingos rajono savivaldybės administracija, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga. 

Kretingos r. savivaldybės administracija valdo valstybei priklausančius melioracijos statinius 

patikėjimo teise. 

 

1.2.FINANSAVIMO ŠALTINIS 

Europos sąjungos lėšos, Valstybės biudžeto lėšos, Kretingos rajono savivaldybės lėšos. 

Projektas įgyvendinamas vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos 

priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ 

įgyvendinimo taisyklėmis, taikomomis nuo 2019 metų (patvirtinta 2019 m. balandžio 25 d. LR Žemės 

ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-257; akt.red.). Bendras projekto įgyvendinimo terminas – 24 mėnesiai 

nuo paramos sutarties pasirašymo tarp Nacionalinės mokėjimo agentūros ir Kretingos r. savivaldybės 

administracijos 

 

2.  OBJEKTAS  

 

Tūbausių tvenkinio (kodas 20050010) hidrotechninio statinio ir melioracijos statinių 

rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra. 

 

2.1.  OBJEKTO ĮGYVENDINIMO VIETA 

 

Statinių vieta. Kretingos rajono savivaldybė Tūbausių km., Kurmaičų k.v. Statybos rūšis – 

rekonstravimas. Planuojama rekonstruoti funkciniais ryšiais susijusius melioracijos statinius. 

  2.2.  BENDRIEJI ORIENTACINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI 

Rodiklių pavadinimas Mato vnt. Kiekis 

Rekonstruojamų griovių ir reg. upių ilgis km 0,01 

Rekonstruojamų tvenkinių HTS skaičius vnt. 1 

 

Šie planuojami rodikliai yra preliminarūs, kadangi nėra parengtas, suderintas Projektas. Vienas 

iš Projekto rengimo tikslų ir yra nustatyti tikslius projekto techninius rodiklius. 

Projekto įgyvendinimo teritorijoje reg. Akmenos-Danės upės atkarpos būklė yra bloga. 

Dažniausiai pasitaikantys gedimai yra: sąnašos dugne, uždumblėjimas, šlaitų nuslinkimas, žiočių 

užaugimas šaknimis, nešienauti šlaitai, krūmai ir medžiai šlaituose ir vagoje. Dėl nevalyto dugno 

atsiranda patvankos, semiamos žiotys, drenažas neatlieka savo funkcijų.  

Tūbausių tvenkinio užtvankos HTS yra susidėvėję dėl vykstančių erozinių procesų (bangų, 

ledo, vandens ir oro poveikio). Todėl planuojama atlikti tokius darbus: Rekonstruoti dugninio 

uždorio pakėlimo mechanizmą sraigtinį mechanizmą, metalinius paviršius nudažyti antikoroziniais 

dažais. Nužeminus apie 1,0 m vandenį, pakeisti deformuotas aukštutinio bjefo plokštes, jas tinkamai 

užsandarinti, sulaužytas plokštes pakeisti naujomis. Tarnybos lieptą papildomai suarmuoti ir įrengti 

papildomą betono dangą. Tarnybos lieptui ir šachtos aikštelei papildomai sutankinti strypus, 

Eil. 

Nr. 

Vieta ir statinio pavadinimas 

 

Orientacinis kiekis  

1 Tūbausių tvenkinio užtvankos HTS 1 vnt. 

2 Up. Akmena-Danė ir griovys 175 
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metalinius paviršius paruošti dažymui ir nudažyti antikoroziniais dažais. Šiukšlių ir kabančių 

nešmenų sulaikymo grotas rekonstruoti privirinant papildomai išlaužytus strypus, kitus ištiesinti. 

Grotas nudažyti antikoroziniais dažais. Šachtos betono paviršių padengti betono savybes gerinančiais 

mišiniais. Prie šachtos papildomai įrengti tvirtinimus iš g/b plokščių. Aplinkosauginė priemonė: 

išvalyti nuo sąnašų vandens nutekėjimo kanalą, papildomai įrengti lauko akmenų metinį. Nuvalyti 

ištekėjimo antgalį ir ji padengti betono savybes gerinančiais mišiniais. Išvalyti nutekėjimo kanalo 

galinį tvirtinimą. G/b plokščių sandūras nuvalyti, užtaisyti sandūras. Pravažiavimo per keterą kelio 

danga suprofiliuoti, įrengti papildomą žvyro dangos konstrukciją, suteikiant skersinį nuolydį į 

tvenkinio pusę. Velėnos kauburėlius nuo kelkraščio nukasti ir išvežti į užsakovo nurodytas vietas. 

Salia kelio, perstatyti sulaužytus ir išvartytus sargšulius saugumo užtikrinimui. Sargšulius nudažyti 

specialiais dažais. Pylimo šlaitus nušienauti, pašalinti nuo šlaitų augančius krūmus. Sutvarkyti 

prieigas, pašalinant makrofitinę augmenija, krūmus, išlyginti ir apsėti daugiamečių žolių mišiniu 

pažeistą žemės paviršių. Pagaminti ir pastatyti į vietas laikinus medinius šandorus. Išspręsti 

rekonstravimo metu tranzitinio ir gamtosauginio debito praleidimą. Perkloti naujai žemutinio bjefo 

drenažą, pastatant kontrolinius šulinius, drenažo žiotis ir kt. 

 

3. PROJEKTAVIMO PASLAUGOS 

 

3.1. Techninio darbo projekto parengimo ir su jo parengimu susijusios paslaugos: 

3.1.1. atlikti tyrinėjimus ir parengti tyrinėjimo dokumentaciją (parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka 

suderinti su atsakingomis institucijomis topografinę medžiagą, atlikti reikalingus inžinerinius, 

geologinius ir kt. tyrinėjimus); 

3.1.2. parengti projektinius pasiūlymus ir juos suderinti su Kretingos rajono savivaldybės 

administracijos atsakingu specialistu; 

3.1.3. techninis darbo projektas turi būti suderintas su visais asmenimis, kurių inžineriniai tinklai, 

statiniai, kiti susiję interesai, turi sąveikos su projektuojamu objektu bei Statytoju (Užsakovu); 

3.1.4. rengiant techninį darbo projektą nepažeisti trečiųjų šalių ir asmenų interesų. 

3.1.5. techninio darbo projekto ekspertizė privaloma. Ekspertizės paslaugą atliks Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Užsakovo parinktas Ekspertas. Projekto 

rengėjas privalės pakoreguoti Projektą pagal ekspertų bei kitų atsakingų asmenų/institucijų pastabas. 

3.1.6. techninio darbo projekto rengėjas atsakingas už parengto Projekto įkėlimą į IS Infostatybą. 

Užsakovas įgalioja techninio darbo projekto rengėją įkelti parengtą projektą į IS Infostatybą bei atlikti 

visus reikiamus veiksmus, esančius jo galioje dėl statybą leidžiančio dokumento gavimo. 

3.1.7. Paslaugų atlikimo terminas - penki mėnesiai nuo projekto „Tūbausių tvenkinio hidrotechninio 

statinio ir melioracijos sistemos atnaujinimas“ paramos sutarties pasirašymo tarp Nacionalinės 

mokėjimo agentūros ir Kretingos r. savivaldybės administracijos. 

3.1.8. Paslaugų tiekėjas pats apsirūpina reikalingomis priemonėmis, įranga, medžiagomis ir 

žmogiškaisiais ištekliais. 

 

3.2. Nurodymai techninio darbo projekto rengimui: 

3.2.1.Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, 

Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, melioracijos techniniais reglamentais MTR 

1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, MTR 1.12.01:2008, MTR 2.02.01:2006 

"Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai", STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, 

STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitais normatyviniais dokumentais, 

standartais, normomis, statybos techniniais reglamentais bei projektavimo užduotimi bei kitais 

reglamentuojančiais dokumentais ir teisės aktais; 

3.2.2. Pagrindinės projekto sudedamosios dalys: 

3.2.2.1. Bendroji dalis: 

 bendrieji duomenys – melioracijos statinių projekto pavadinimas, kuriame turi būti 

tiksliai nurodyta vietovė, statinių pavadinimas, vietovės schema; 

 melioracijos statinių projektavimo užduotis ir kiti privalomieji projekto rengimo 

dokumentai; 

 bendrieji techniniai rodikliai; 
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 aiškinamasis raštas (raštu pateikta trumpa tyrinėjimų medžiagos apžvalga ir išvados, 

priimtų projektinių sprendinių paaiškinimas, aptarti pagrindiniai skaičiavimų rezultatai, ypatingi 

statybos atvejai, principinių sprendinių trumpas aprašymas, apsauginės zonos ir kt.) 

 techninės specifikacijos (techniniai reikalavimai). Projektiniams sprendiniams 

įgyvendinti reikalingos sąlygos, statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų techniniai reikalavimai 

melioracijos statinių statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statybos darbų kokybės kontrolei 

vykdyti ir pastatytiems melioracijos statiniams naudoti; 

 statybos produktų, įrenginių ir darbų kiekių žiniaraščiai, išskiriant melioracijos 

statinių grupes; 

 inžineriniai skaičiavimai melioracijos statinių parametrams patikslinti; 

 projektiniai sprendiniai pavaizduoti planuose ir brėžiniuose (planai, griovių, drenažo, 

tiltų išilginiai ir skersiniai, profiliai ir kt.); 

 reperių katalogas; 

 brėžiniai melioracijos statinių statybos bei montavimo darbams vykdyti. 

3.2.2.2. Statybos skaičiuojamos kainos nustatymas. Melioracijos statinių statybos kainos 

skaičiavimais įvertinama statybos produktų, statybos montavimo darbų ir mechanizmų sąnaudų 

kaina, visos papildomos išlaidos, susijusios su statyba. Išplėstinės lokalinės sąmatos parengiamos 

pagal darbų kiekių žiniaraštį, išskiriant melioracijos statinių grupes. 

3.2.3. Statytojui (Užsakovui) pateikiami 3 (trys) techninio darbo projekto popieriniai egzemplioriai 

ir 2 (du) egzemplioriai techninio darbo projekto įrašyto į kompiuterinę laikmeną (brėžinių formatai – 

*.pdf; teksto  – *.doc, *.docx). 

      

4. PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS 

Tūbausių tvenkinio užtvankos HTS priskiriamas prie ypatingų statinių, vadovaujantis STR 

1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ V skyriaus nuostatomis, todėl šiam objektui privaloma atlikti 

statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas, kaip tai  numatyta STR 1.06.01:2016 „Statybos 

darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kt. teisės aktuose. Projekto vykdymo priežiūra atlikti nuo 

rangos darbų pradžios iki jų pabaigos. 

 

Žemės ūkio skyriaus specialistas     Leonas Rimeika 
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Mažoji bendrija, Lydekų g. 1, Raizgių k., LT-80193 Šiaulių r., tel. (+370) 615 17422, 

melukamb@gmail.com. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,  

kodas 303378905, PVM kodas LT 100008874314 

MB „MELUKA“ 

 

 

 

 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL PROJEKTO VADOVO 

PASKYRIMO 

 

2023 m. rugpjūčio mėn. 01 d. Nr. 2023/08/01 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu „Dėl statybos techninio 

reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas" patvirtinimo" 2016-11-07 Nr. Dl-738  ir 

„Statybos techninis reglamentas" STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas" IV skyriaus „Projekto 

rengimo tvarka" III skirsnio „Projekto rengėjai. Vadovavimas projektui" 18, 20, 21, 22 punktais, 

objektui „Kretingos r., Kretingos sen. Tūbausių tvenkinio hidrotechnikos statinio ir melioracijos 

sistemų atnaujinimo techninis darbo projektas". 

Skiriu: Arūną Kundrotą projekto vadovu, atestatas Nr. 13866, išduotas 2014 gegužės 23 d.  

Projekto vadovo veikla prasideda nuo jų paskyrimo dienos ir trunka iki statybos užbaigimo 

akto išdavimo dienos arba deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos. 

 

 

 

 

 

 

 
Mažosios bendrijos atstovas Vytautas Norvilas 

mailto:melukamb@gmail.com
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