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1. PROJEKTO DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

2.1. TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eilės 

Nr. 
Žymėjimas Laida Pavadinimas Lapų sk. 

1 AP24-12-06-TDP-DŽ 0 
Projekto dalies tekstinių dokumentų ir brėžinių 

žiniaraštis 
1 

2 AP24-12-06-TDP-AR 0 Aiškinamasis raštas 10 

3 AP24-12-06-TDP-TS 0 Techninės specifikacijos 7 

4 AP24-12-06-TDP-SŽ 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis 1 

5 AP24-12-06-TDP-SR 0 Statinio rodikliai 1 

2.2. BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eilės 

Nr. 
Žymėjimas Laida Pavadinimas Lapų sk. 

1 AP24-12-06-TDP.B-01 0 
Sklypo planas su projektuojamais tinklais 

M1:500 
1 

2 AP24-12-06-TDP.B-02 0 
Inžinerinių tinklų išilginiai profiliai Mh 1:500, 

Mv 1:100 
3 

3 AP24-12-06-TDP.B-03 0 Perkričio detalės plastikiniuose šuliniuose 1 

4 AP24-12-06-TDP.B-04 0 Perkričio detalės G/B šuliniuose 1 

5 AP24-12-06-TDP.B-05 0 Šulinių žymėjimo ženklas 1 

6 AP24-12-06-TDP.B-06 0 Drenažo atstatymas 1 

7 AP24-12-06-TDP.B-07 0 Kelio dangos atstatymas 1 

8 AP24-12-06-TDP.B-08 0 
Paviršinio vandens nuleistuvo – priėmėjo 

principinė schema 
1 
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2.3. PRIEDŲ ŽINIARAŠTIS 

Eilės 

Nr. 
Žymėjimas Pavadinimas Lapų sk. 

1 Priedas Nr. 1 UAB „Kretingos vandenys“ išduotos prisijungimo sąlygos 2 

2 Priedas Nr. 2 Kretingos rajono savivaldybės techninės specifikacijos 6 

3 Priedas Nr. 3 
MB „Amber Pro“ LR juridinių asmenų registro 

elektroninis sertifikuotas išrašas 
2 

4 Priedas Nr. 4 E. Valučio kvalifikacijos atestatų kopijos 2 

5 Priedas Nr. 5 Topografinė nuotrauka 1 

6 Priedas Nr. 6 Projektavimo darbų priėmimo – perdavimo aktas 1 

7 Priedas Nr. 7 Dėl projekto patvirtinimo 1 

8 Priedas Nr. 8 Derinimai, sutikimai 6 

9 Priedas Nr. 9 Geologijos ataskaita 28 

 



PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

 

 

Eil. 

Nr. 

Dokumento žymuo Derinanti institucija Derinimo data 

1 AP24-12-06-TDP.B-01 Kretingos rajono 

savivaldybė 

2025-01-23 

2 AP24-12-06-TDP.B-01 UAB „Kretingos 

vandenys“ 

2025-02-11 

3 AP24-12-06-TDP.B-01 AB „Telia Lietuva“ 2025-01-22 

4 AP24-12-06-TDP.B-01 AB „Energijos skirstymo 

operatorius“ 

2025-01-23 
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E. Valutis                                                                           atestatas Nr. 32706 
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2. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1. BENDROJI DALIS 

Statybos vieta – M. Daujoto g., Kretingos m., Kretingos sen., Kretingos r. sav. 

Statinio kategorija ir paskirtis: 

Inžineriniai tinklai: 

1. Paviršinių nuotekų tinklai – nuotekų rinktuvas - neypatingasis statinys. 

Projektavimo stadija – techninis darbo projektas. 

Programinė įranga kuria rengta projekto dalis: 

• Autocad Civil 3D 2024 

• Microsoft Office 365 

• Foxit PDF Editor 

 

2. PRIVALOMŲ DOKUMENTŲ PROJEKTUI RENGTI IR PAGRINDINIŲ 

NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS 

PARENGTAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS 

Privalomųjų ir pagrindinių normatyvinių dokumentų sąrašas. 

Projektuojant ir vykdant projekto vykdymo priežiūrą, atliekant rekonstrukcijos darbus būtina 

vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, Vyriausybiniais nutarimais, statybos 

techniniais reglamentais, statybos normomis, ministerijų taisyklėmis, įsakymais, nurodymais, 

rekomendacijomis, standartais. 

STR 1.01.01:2005 Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai 

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 

       STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 

statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

       STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 

STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai 

Respublikinės statybos normos, taisyklės ir kt.: 

RSN 26-90. Vandens vartojimo normos. 

RSN 156-94. Statybinė klimatologija. 

LR įstatymai: 

LR Statybos įstatymas.  
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LR Aplinkos apsaugos įstatymas.  

LR Žemės įstatymas.  

LR Teritorijų planavimo įstatymas.  

LR Atliekų tvarkymo įstatymas.  

LR Nekilnojamojo turto paveldo apsaugos įstatymas.  

Privalomi dokumentai: 

Kretingos rajono savivaldybės išduota techninė užduotis/ specifikacija.  

1. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Projektuojamų statinių sąrašas: 

a) Paviršinių nuotekų tinklai. 

Projektuojant tinklus vadovautasi statybos techniniu reglamentu STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis 

ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“.  

Projektuojami paviršinių nuotekų tinklai prijungiami prie naujai suprojektuotų ir pastatytų 

magistralinių paviršinių nuotekų tinklų Dvaro g., Kretingos mieste.  

Projektuojami tinklai papildys esamą Kretingos miesto centralizuoto tinklo sistemą. 

Trasos pasirinktos remiantis, išduotomis sąlygomis, reljefu ir užsakovo pageidavimais. 

Prisijungiant prie inžinerinių tinklų išsikviesti tinklų įgaliotą atstovą. 

Projektuojami tinklai numatomi klojami uždaru būdu, bet galima kloti ir atviru būdu naudojant PP 

vamzdžius. Po atviru būdu klojamais vamzdžiais įrengiamas pagrindas remiantis STR 2.07.01:2003 p. 

415.9.1., p. 415.9.3 visuose gruntuose, išskyrus uolinius, sudurpėjusius, dumblius, vandentiekis ir 

nuotakai klojami ant gamtinio nepažeistos struktūros grunto, prieš tai jį išlyginant ir, jei reikia, 

profiliuojant pagrindą arba remiantis vamzdžių gamintojų reikalavimais. 

Vamzdynus užpilti 0,3m virš vamzdžio apsauginis smėlio sluoksnis sutankinant rankiniu būdu, o 

toliau užpilti esamu gruntu iki esamos žemės paviršiaus dangos apačios ir sutankinti pagal dangai 

keliamą sutankinimo laipsnį. 

Žemės darbus vykdyti mechanizuotai. Arti medžių, statinių ir kitų komunikacijų darbus vykdyti 

rankiniu būdu. Būtina imtis apsaugos priemonių, kad nepažeisti esamų komunikacijų.  

Esamų tinklų altitudes tikslinti vietoje, vykdant darbus.  

Vykdant statybą turi būti laikomasi LR galiojančiais įstatymais, vyriausybiniais nutarimais, 

statybiniais organizaciniais techniniais reglamentais, statybos normomis, ministerijų taisyklėmis, 

įsakymais, nurodymais, rekomendacijomis, bei standartais. 

Vamzdynus išbandyti remiantis gamyklų gamintojų nurodymais ir statybinių firmų patvirtintomis 

montavimo ir bandymo taisyklėmis. Įvykdžius darbus, atlikti kadastrinius matavimus ir įteisinti tinklų 

nuosavybę. Esamas žemės paviršiaus dangas atstatyti. 

2. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI 

Remiantis Kretingos rajono savivaldybės išduota technine užduotimi/ specifikacija, tvarkoma 

esama miesto paviršinių nuotekų infrastruktūra. 

Projekto metu numatoma: 

• suprojektuoti ir pastatyti naujus magistralinius paviršinių nuotekų tinklus PP arba PE100RC 

vamzdžiais DN 315 mm, DN 250 mm, DN 200 mm, preliminarus ilgis L - 490 m. 

• Projekte numatyti sprendinius, kaip bus surenkamos paviršinės nuotekos 

iš Žemaitės al. ir M. Daujoto g. sankryžoje esančio griovio, kurios turi būti nukreipiamos į naujai 

projektuojamus paviršinių nuotekų magistralinius tinklus. Paviršinių nuotekų tinklai 

projektuojami per M. Daujoto g. prisijungimą numatyti į Dvaro g,. esantį paviršinių nuotekų 

šulinį Nr. 101 dugną (preliminarus ilgis – 310 m). Nuo M. Daujoto g. į I. J. Masalskio g. 

suprojektuoti apie 120 m. PE/PP DN 250 mm paviršinių nuotekų tinklų, tinklo gale suprojektuoti 

ir pastatyti paviršinių nuotekų surinkimo šulinį su D400 klasės plaukiojančio tipo liuku su 

apvaliomis paviršinių nuotekų surinkimo grotelėmis (preliminarus ilgis – 120 m). Nuo M. 



 

 

 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AP24-12-06-TDP-AR 3 10 0 

 

Daujoto g. reikalinga suprojektuoti paviršinių nuotekų tinklų PE/PP DN 200 atšakas žemės 

sklypams Žemaitės al. 31A, M. Daujoto g. 1, M. Daujoto g. 7, M. Daujoto g. 14, M. Daujoto g. 

4. Išvadų galuose numatyti akles (preliminarus ilgis – 60 m). 

 

Projektuojamų tinklų įrengimas numatytas uždaru būdu. Darbų metu esami tinklai neturėtų būti 

pažeisti, bet atsitikus tokiam atvejui, pažeisti tinklai turi būti nedelsiant atstatyti į pirminę būklę.  

Paviršinės nuotekos iš Žemaitės al. ir M. Daujoto g. sankryžoje esančio griovio priėmėjo  (žiūr. 

AP24-12-06-TDP-08) pagalba yra nuvedamos į centralizuotą tinklą.  

Šiuo projektu pagal technine užduotį paviršinių nuotekų surinkimas nuo gatvės ir privačių sklypų 

yra nesprendžiamas.  

 

Lauko paviršinės nuotekos 

 Paviršinių (lietaus) nuotekų debito apskaičiavimas nuo dangų 

Dangos - F = 0,157 ha; 

 1. Metinis vandens kiekis nuo teritorijos: 

 W = 10 · H · Y · F · k , m³/metus 

 Kur: 

 H - vidutinis daugiametis metinis kritulių kiekis, mm (priimama pagal Lietuvos 

hidrometeorologijos tarnybos duomenis), H=750 mm; 

 Y - paviršinio nuotėkio koeficientas, Y = 0,83 (dangos, stogai); 

 k - paviršinio nuotėkio koeficiento pataisa, įvertinant sniego išvežimą. Jei sniegas išvežamas, 

k=0,85, jei neišvežamas, k=1; 

 F - teritorijos plotas, nuo kurios surenkamas lietaus vanduo, ha. 

 2. Vidutinis paros skaičiuotinas nuotekų kiekis. 

 Qmax.d = 10 x H x F x Y , m³/d; 

 Kur: 

 H - vidutinis dienos kritulių kiekis, mm (priimama pagal Lietuvos hidrometeorologijos 

tarnybos duomenis), H = 87 mm; 

 Y - paviršinio nuotekio koeficientas, Y=0,83; 

 F - teritorijos plotas, nuo kurios surenkamas lietaus vanduo, ha. 

 1. Metinis vandens kiekis nuo teritorijos. 

 W1 = 10 · 750 · 0,83 · F · 1 , m³/metus; 

 F -  teritorijos plotas, nuo kurios surenkamas lietaus vanduo (dangos, stogai): 

 W = 10 · 750 · 0,83 · 0,157· 1 = 977,33 m³/metus. 

 

 2. Vidutinis paros skaičiuotinas nuotekų kiekis: 

 Qmax.d=10 x 87 x F x 0,75 , m³/d.; 

 F- teritorijos plotas, nuo kurios surenkamas lietaus vanduo (dangos, stogai);  

 Qmax.d=10 x 87 x 0,157x 0,75 = 102,44 m³/d. 

 

 Lietaus  nuotekų debitas nuo teritorijos paskaičiuotas pagal formulę (STR 2.07.01:2003, 

priedas 9): 

 

 Qlt  = I * F * Cvid, l/s; 

 kur :  I - lietaus intensyvumas (l/s * ha); 

  F - skaičiuotinas nuotėkio baseino plotas (ha); 

  Cvid - vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas (0,80 dangos, stogai). 

 Lietaus intensyvumas paskaičiuojamas pagal formulę:  

 
 kur: T - skaičiuotina lietaus trukmė: 
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T = tkon + tl + tv, min, = 5 + 1,05 + 0,34 = 6,39 min. 

 

 kur: tkon - 5 min (lietaus paviršinio koncentravimosi trukmė): 

 

 
 

 kur: Cvid - vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas apskaičiuojamas pagal formulę: 

 

 
Lietaus nuotekų debitas nuo sklypo teritorijos: 

 

Qlt = 128,76 * 0,157* 0,72 = 14,56 l/s; 

Qmax = β*Qsum=0,8*14,56 = 11,65 l/s. 

 

Preliminariai numatomas  maksimalus paviršinių nuotekų kiekis 11,65 l/s. 

 

3. POVEIKIS APLINKAI  

Inžineriniai tinklai klojami iš kokybiškų medžiagų. Vamzdžiai pasižymi sandarumu, 

ilgaamžiškumu. Teršalai iš vamzdyno į aplinką nepateks. Įgyvendinant projektą nebus naudojamos 

jokios medžiagos ar technologijos galinčios teršti paviršinį ar gruntinį vandenį.  

Naudojami mechanizmai turi būti tvarkingi, tara, kurioje laikomi degalai ir tepalai, turi būti 

sandari ir laikoma specialiai įrengtose aikštelėse, kad skysčiai nepatektų į gruntą. Visos statybinės 

šiukšlės ir  statybinės atliekos turi būti surinktos, pakrautos į auto savivarčius ir išvežtos į atliekų 

tvarkymo įmones. Užbaigus darbus, turi būti atstatytos išardytos vejos ir dangos. 

Statybos darbai gyventojams ir kaimyninėms teritorijoms ilgalaikės neigiamos įtakos neturės. 

Numatomi tik laikini nepatogumai susiję su statybos darbais.  

Statybos metu visos medžiagos (statybinės, pagalbinės) ir atliekos/pakuočių atliekos turi būti 

tinkamai laikomos (uždengiamos/patalpoje/pritvirtintos/sandariai uždarytos ir pan.), kad 

meteorologinių faktorių poveikyje nebūtų teršiama aplinka ir daromas poveikis žmonėms. 

Remiantis Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedu, statybos metu galinčios susidaryti statybinės 

atliekos: 17 01 01 (betonas), 17 02 03 (plastmasė), 17 07 01 (maišytos statybinės ir griovimo atliekos). 
Preliminarus susidarančių atliekų kiekis: 

Eil. 

Nr. 

Statybinių atliekų pavadinimas Statybinių atliekų kodas Susidarančių 

atliekų svoris (t) 

1 Betonas 17 01 01 0,005 

2 Plastmasė 17 02 03 0,010 

3 Maišytos statybinės ir griovimo atliekos 17 07 01 0,020 

 

Tikslus susidarančių atliekų kiekis bus matomas statybos metu, atsižvelgiant į Rangovinės 

organizacijos gebėjimą vykdyti darbus, kurių metu liktų kuo mažiau atliekų. 

Esamų želdinių ar medžių šio projekto apimtyje naikinti nenumatoma. Želdiniai esantys 

objekte bus apsaugoti vadovaujantis 2010 m. kovo 15 d. įsakymu D1-193 patvirtintomis želdinių 

apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis. 

4. TERITORIJOS SUTVARKYMAS 

Paklojus tinklus būtina atstatyti buvusias gatvių dangas neblogesnio nei buvo esamas lygio 

(prieduobes ir/ar atviru būdu klojamas trasas). Darbų vykdymo vietose dangos turi būti pilnai 
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atstatomos. Dangos konstrukcijos įrengimas turi būti atliekamas pagal R34-01 „Automobilių kelių 

pagrindai“ ir KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 

taisyklės“.  

Statybos metu privaloma užtikrinti privažiavimą prie gyvenamųjų sklypų, taip pat būtina numatyti 

priemones, esamų požeminių komunikacijų išsaugojimui. 

Rangovas turi padengti visas išlaidas, susijusias su medžiagų pašalinimu iš statybos aikštelių. 

Rangovas turi įvertinti tai, kad statybinį laužą reikės išvežti į statybinių medžiagų sąvartyną. Degalai ir 

tepalai turi būti saugomi specialiai įrengtose aikštelėse. Mechanizmus ir mašinas degalais pildyti tik 

šiose aikštelėse. Naudojamos skystos ir birios medžiagos turi būti saugomos sandarioje taroje. 

Objekto statybos metu susidariusios statybinės atliekos statybos vietoje turi būti išrūšiuotos į 

tinkamas naudoti ar perdirbti ir netinkamas naudoti atliekas (statybinės šiukšlės ir atliekos, tarp jų tara 

ir pakuotės, kurios užterštos kenksmingomis medžiagomis). Tvarkant statybines atliekas reikia 

vadovautis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis patvirtintomis LR aplinkos ministro 2014-08-28 

įsakymu Nr. D1-698 (TAR, 2014-08-29, 2014-11431). 

Užbaigus statybos darbus, visos statybinės šiukšlės ir atliekos turi būti surinktos, pakrautos į 

autosavivarčius ir išvežtos į sąvartyną. 

Baigus objekto statybos darbus, pažeistas žemės paviršius turi būti atstatytas toks, koks buvo iki 

statybų pradžios, vejos atstatytos ir apsėtos žolių sėklomis. 

 

5. PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS 

Iki statybos pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė 

dokumentacija. 

Prieš vykdant darbus iškviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių atstovus jų 

nužymėjimui. 

Paruošiamieji darbai 

Iki pagrindinių darbų pradžios atliekami paruošimo darbai: 

1. Atliekamas geodezinis nužymėjimas. 

Pagrindiniai darbai 

Atlikus paruošiamuosius darbus, pradedami pagrindiniai statybos darbai. Klojami, rekonstruojami  

inžineriniai tinklai: savitakinių buitinių nuotekų F1R. Tinklams pakloti reikiamose vietose kasamos 

prieduobės, kurių šlaitų nuolydžiai kasami pagal norminius reikalavimus. Gilioms iškasoms 

naudojamas šlaitų išramstymas. 

Gaminiai sandėliuojami šalia, darbo zonoje, ne arčiau kaip 0,5 m nuo tranšėjų krašto. 

Žemės darbai 

Žemės darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant atitinkamose lentelėse nurodytų kasamų duobių ir tranšėjų 

nuolydžius, priklausomai nuo iškasos gylio ir grunto. 

Darbams naudojamas ekskavatoriai bei buldozeriai. Grunto sutankinimui naudoti pneumo volą ir 

rankinius plūktuvus. Iškastinis gruntas pakraunamas į savivarčius ir išvežamas į kitus objektus arba 

sąvartą. Jei yra vietos, gruntas sandėliuojamas šalia prieduobių. Sandėliuoti gruntą ir medžiagas virš 

esamų inžinerinių tinklų draudžiama. Statybinės šiukšlės autotransportu išvežamos į regioninį 

statybinių atliekų sąvartyną. Statybos metu išardytos esamos dangos (žvyro dangos), turi būti atstatytos 

į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę vietą, užsėjama žole. 

Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas bei patekimas į gruntą 

draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti kitas, kenksmingas aplinkai medžiagas. 

Pagrindiniai darbo saugos reikalavimai 

Būtina vadovautis galiojančiais darbo saugos dokumentais. Ypatingą dėmesį būtina skirti tam, 

kad: 

Visais atvejais statybvietė arba iškasta duobė, tranšėja turi būti aptveriama ir iškabinami 

įspėjamieji - informaciniai ženklai apie vykdomus darbus; 
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Pašaliniai asmenys nepatektų į darbų vykdymo zoną; 

Pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos būtų 

gerai apšviestos; 

Darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis pagal 

norminius reikalavimus; 

Statybines mašinas ir transporto priemones leidžiama pastatyti, jomis dirbti arba važiuoti šalia 

iškasų (duobių, tranšėjų, griovių ir kt.) su nesutvirtintais šlaitais tokiu atstumu, kuris rekomenduojamas 

norminiuose reikalavimuose. 

Žemės darbai prie esamų inžinerinių tinklų būtų vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant atitinkamų 

žinybų atstovams. 

Nulipimui į tranšėjas, daubas ir išlipimui iš jų būtų įrengtos lipynės su turėklais arba kopėčios. 

Keliamų gaminių užkabinimas bei perkėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga. 

Krovinių paėmimo įtaisų (stropų) kabliai būtų su apsauginiais užraktais; Kėlimo mechanizmai 

nebūtų perkrauti. 

Gaminiai nebūtų perkeliami virš zonų už statybos aikštelės ribų (už tvoros); 

Šalia tvoros gaminiai nebūtų keliami aukščiau 2 m nuo žemės paviršiaus; Nebūtų žmonių po 

keliamomis konstrukcijomis, kur jos gali nukristi; 

Konstrukcijos į montavimo vietą būtų keliamos padėtyje, artimoje projektinei; 

Nebūtų keliamos surenkamo gelžbetonio konstrukcijos, neturinčios montavimo kilpų arba žymių, 

be kurių negalima teisingai konstrukcijas pakabinti ir montuoti; 

Perkeliamų konstrukcijų atstumas nuo esamų konstrukcijų būtų ne mažesnis kaip 1 m  

Visi elektriniai mechanizmai, įrankiai būtų įžeminti; 

Būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą; 

Statybos aikštelėje darbo vietos, pravažiavimai ir praėjimai būtų gerai apšviesti. 

Statybvietėje turi būti vaistinėlė su būtiniausių vaistų rinkiniu (vaistų galiojimo terminas turi būti 

tikrinamas). 

Vanduo buitinėms reikmėms atvežamas talpose pagal poreikį. 

Statybos darbuose naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologinė įranga turi atitikti 

saugos ir sveikatos reikalavimus. 

Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus. 

Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje statybvietėje turi būti nustatytos (nustatomos) 

pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai.  

Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos 

apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas.  

Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti 

aptvertos signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai 

pažymėtos. Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos 

veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, turi būti išduota paskyra-leidimas. Įmonėje, 

atsižvelgiant į veiklos profilį, turi būti sudarytas darbo vietų ir darbų, atliekamų tik pagal paskyrą-

leidimą, sąrašas. Sąrašą tvirtina darbdavys. Paskyrą - leidimą darbų vadovui išduoda darbdavio 

paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad būtų įgyvendintos paskyroje - leidime nurodytos 

darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės. Darbų vadovas privalo supažindinti darbuotojus su 

būtinomis saugos ir sveikatos priemonėmis ir instruktavimą įforminti paskyroje - leidime.  

Paskyra - leidimas vykdyti darbus statinių arba komunikacijų apsauginėse zonose gali būti išduota 

tik turint statinių ar komunikacijų savininkų (eksploatuotojų) raštišką leidimą.  

Paskyra - leidimas išduodama darbų vykdymo laikotarpiui. Kai darbų vykdymo metu atsiranda 

paskyroje - leidime nenumatyti pavojingi ar kenksmingi veiksniai, darbus būtina nutraukti. Atnaujinti 

darbus galima tik gavus naują paskyrą - leidimą ir įgyvendinus joje numatytas priemones darbuotojų 

saugai ir sveikatai užtikrinti.  

Darbų vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos (pūga, vėjas, uraganas, 

perkūnija, sniegas ir kt.) kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai.  
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Nuolatinės ar laikinos darbuotojų buvimo vietos (gamybinės buities patalpos, poilsio vietos, 

žmonių praėjimai) turi būti už pavojingų zonų ribų,  

Gyvenvietėse ir veikiančių įmonių teritorijose esančios statybvietės turi būti aptvertos, kad į jas 

nepatektų pašalimai asmenys. Statybviečių aptvarų aukštis turi būti ne žemesnis kaip 1,6 m. Aptvarai, 

esantys šalia masinio žmonių judėjimo kelių, turi būti ne žemesni kaip 2 m, su vientisu apsauginiu 

stogeliu, apsaugančiu nuo krentančių daiktų.  

Vykdant žemės darbus gyvenviečių ar veikiančių įmonių teritorijoje, duobės, tranšėjos ir kitos 

iškasos tose vietose, kur vyksta transporto ar pėsčiųjų judėjimas, turi būti aptvertos pagal šių Taisyklių 

13 punkto reikalavimus. Perėjimo vietose per iškasas turi būti nutiesti ne siauresni kaip 1 m perėjimo 

tilteliai su aptvarais, apsaugančiais nuo kritimo. Šuliniai, šurfai ir kitos panašios iškasos turi būti 

uždengti dangčiais, skydais arba aptverti. Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi būti ne 

žemesni kaip 1,1 m, su porankiu viršuje, 0,15 m aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir 0,5 m 

aukštyje nuo pakloto paviršiaus - su viduriniu tašeliu, arba būtina naudoti kitas lygiavertes apsaugos 

priemones.  

Prieš darbų pradžią uždarose talpose, šuliniuose, tranšėjose ir kitose vietose, kuriose gali atsirasti 

kenksmingos dujos, būtina atlikti darbo aplinkos oro analizę, o darbo metu - nuolat tikrinti aplinkos 

orą, kad nebūtų neviršyta jų ribinė vertė. Darbo metu atsiradus kenksmingoms dujoms, darbai šiose 

vietose turi būti nedelsiant nutraukti ir tęsiami tik jas pašalinus bei atlikus iš naujo oro analizę arba 

naudojant būtinas asmenines apsaugines priemones.  

Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų ir darbo vietos turi būti reikiamai 

prižiūrimi, valomi nuo šiukšlių ir sniego, neužkraunami sandėliuojamomis medžiagomis, 

konstrukcijomis.  

Statybines mašinas ir transporto priemones leidžiama pastatyti, jomis dirbti arba važiuoti šalia 

iškasų (duobių, tranšėjų, griovių ir kt.) su ne sutvirtintais Šlaitais tokiu atstumu, koks nurodytas 

statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte.  

Priemonės darbo vietai paaukštinti (pastoliai, kopėčios ir kitos) ir jų naudojimas turi atitikti 

standartų reikalavimus. Pastoliai, klojimai ir paklotas turi būti apskaičiuoti galimai didžiausiai 

apkrovai, atsižvelgiant į atliekamų darbų pobūdį ir faktines apkrovas.  

Gruntas, ant kurio statomi pastoliai, turi būti išlygintas, sutankintas, su nuolydžiu paviršiniam 

vandeniui nutekėti. Pastoliai, neturintys reikiamo stabilumo, prie statinio sienos turi būti pritvirtinti 

statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte arba gamintojo dokumentuose nurodytais tvirtinimo 

būdais. 

 

Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms 

Statybos įranga ir transporto priemonės turi būti tvarkingos, veikiančios, turi turėti techninius 

pasus. Transporto priemonės turi būti užregistruotos ir turėti techninės apžiūros galiojančius 

dokumentus. Darbus su statybos įranga ir transporto priemonėmis gali vykdyti instruktuoti asmenys, 

turintys atitinkamą kvalifikaciją. Visa elektros įranga turi būti įžeminta. Dirbti statybos mašinų 

mašinistu gali asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų, turintis mašinisto (traktorininko, vairuotojo) 

pažymėjimą, leidžiantį dirbti su to tipo mechanizmu, pasitikrinęs sveikatą, apmokytas ir instruktuotas. 

Darbui su statybos įranga ir transporto priemonėmis vadovauja darbų vadovas.   

Būtina laikytis šių nurodymų: 

• prieš pradėdamas darbą, mašinistas (vairuotojas) turį duoti signalą,  

• atstumas tarp dirbančių mechanizmų (transporto) turi būti ne mažesnis kaip 5 m;  

• atstumas taip prasilenkiančių mechanizmų (transporto)- ne mažesnis kaip 1 m;  

• baigus darbą, apžiūrėta ir nuvalyta technika pastatoma specialiai tam skirtoje vietoje; „Stop“ 

signalas privalomas visiems, jį gali duoti bet kuris darbuotojas, pastebėjęs kliūtį, gedimą ar galimą 

avariją;  

• maksimalus greitis neturi būti didesnis už techniniuose pasuose gamintojo nurodytą greitį 

arba teritorijoje numatytą ir kelio ženklais reglamentuotą greitį;  
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• savivarčio automobilio vairuotojas privažiuoja, tik gavęs paskirto darbuotojo signalą;  

• važiuodamas atbuline eiga, vairuotojas turi įsitikinti, kad tarp savivarčio ir numatomos 

iškrovimo vietos nėra ţmonių ir duoti signalą;  

• važiuoti atbuline eiga savivarčiu automobiliu su kroviniu galima, tik gavus darbų vadovo 

signalą;  

• judant savivarčiui, darbininkams draudžiama būti mašinos kėbule;  

• prieš pradedant važiuoti, būtina garsiniu signalu įspėti aptarnaujančius darbininkus; 

• savivarčio bortus galima atidarinėti, tik jam sustojus ir darbininkams pasitraukus į 

nepavojingą zoną. Užpakalinis savivarčio bortas atidaromas specialiais kabliais;  

• draudžiama pasilipti ant savivarčio kėbulo, jį valant;  

• keliant krovinius (statybinį vagonėlį ant tralo ar pan.), krano kabliai kabinami specialiose 

vietose, nurodytose eksploatavimo instrukcijoje. Reguliuoti keliamo daikto judėjimą galima virvių 

pagalba, draudžiama tai daryti rankomis;  

• keliant krovinį, draudžiama stovėti tarp krano ir keliamo krovinio.  

• visi mechanizmai darbo metu turi būti su įjungtais oranžinės spalvos mirksinčiais 

švyturėliais;  

• veikiančių mechanizmų darbo zonoje draudžiama būti pašaliniams asmenims, tiesiogiai 

nesusijusiems su mechanizmų darbu;  

• elektros perdavimo linijų apsauginėje zonoje galima dirbti, tik turint paskyrą- leidimą;  

• darbo metu turi patikimai veikti visos apsaugos priemonės ir įtaisai (apsauginiai voţtuvai, 

avariniai jungikliai ir kt.). Visos judančios mašinos dalys turi būti uždengtos apsauginiais gaubtais;  

• draudžiama remontuoti esant įjungtam varikliui, kompresoriui ar esant oro slėgiui 

jungiamosiose ţarnose. dirbant statybos mašinomis draudžiama įlipti ir išlipti iš mašinos jos eigos 

metu; dirbti esant atdaroms kabinos durelėms; dirbti su išjungtu švyturėliu; dirbti krovinių kėlimo 

įrenginių veikimo zonoje; kabinoje vežti žmones; stovėti ant judančios mašinos laiptelio;  

• palikti veikiančią mašiną be priežiūros; palikti neveikiančią mašiną nuokalnėje. 

 

Ūkinės veiklos objektų gamybos atliekos, atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas 

Statybinių atliekų apskaita ir tvarkymas statybvietėje. Statybvietėje turi būti pildomas pirminės 

atliekų apskaitos ţurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, 

nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono 

aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio statyba, 

rekonstravimas, remontas ar griovimas, Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybinių 

atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenys apie 

statybinių atliekų išveţimą įrašomi Statybos darbų žurnale, kaip nurodyta. 

Statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai", patvirtintame Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr.D1-848. 

Statybvietėje turi būti rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam 

naudojimui tinkamos konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos - antrinės žaliavos, 

pavojingos atliekos. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip 

vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. 

Atliekų tvarkymo dokumentai turi būti saugojami pagal „Atliekų tvarkymo taisyklės" (LR 

Aplinkos ministro įsakymas Nr. 722, 2003-12-30) punktą Nr.XII. 

Susidarantys atliekų kiekiai statybos metu bus tikslinami, sudarant atliekų išveţimo sutartis. 

Atliekų išvežimo sutartys privalo būti sudarytos tik su atestuotomis - registruotomis įmonėmis, 

turinčiomis tos kategorijos atliekas tvarkančios įmonės registracijos pažymėjimą. 
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Darbuotojų apsauga kasant tranšėjas rankiniu būdu 

Prieš pradedant žemės darbus, požeminių komunikacijų vietos turi būti paženklintos. Pamatų 

duobės ir tranšėjos turi būti aptvertos, o ant aptvarų pakabinti įspėjamieji užrašai ir ženklai. 

Atkasti esamus elektros kabelius, dujotiekio linijas, šilumos tinklus leidžiama tik kastuvais, 

atsargiai juos įsmeigiant. Ant esamų tinklų linijų negali būti sandėliavimo zonų. 

Natūralaus drėgnumo grunte, kai nėra gruntinio vandens ir arti nėra požeminių įrenginių, pamatų 

duobes ir tranšėjas su vertikaliomis sienelėmis be sutvirtinimų galima kasti ne gilesnes kaip:   

• 1 m - supiltame smėlio ir žvirgždo grunte;  

• 1,25 m - priesmėlio grunte;  

• 1,5 m - priemolio ir molio grunte. 

Lipti į tranšėjas ar pamatų duobes leidžiama ne siauresnėmis kaip 0,6 m lipynėmis su turėklais. 

Kasti gruntą pasikasant draudžiama. Iš pamatų duobės ar tranšėjos išmestą gruntą reikia laikyti ne 

arčiau kaip 0,5 m nuo jos krašto. 

Naudoti tik išbandytus ramstomus skydus. Nustatyti apkrovą, pvz. grunto slėgio, pamatų. 

Naudojant ramsčius būtina laikytis gamintojo instrukcijos. Sujungiamos ramsčių dalys jungiamos 

jungėmis. Ramstomieji skydai turi išsikišti virš grunto ne mažiau kaip 10 cm. Atstumas tarp 

ramstomojo skydo krašto ir iškasto grunto - ne mažesnis kaip 60 cm. Kasant didesnio kaip 0,8 m 

pločio tranšėjas, būtina įrengti perėjimų tiltelius, kurių plotis turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m. 

Jei kasamų tranšėjų gylis viršija 1,3 m perėjimo tilteliai iš abiejų šonų turi turėti turėklus. Kasti 

negalima šlapio smėlio, lioso arba piltinio grunto nesutvirtinus iškasos sienelių. 

 

Darbuotojų apsauga kasant tranšėjas ir pamatų duobes ekskavatoriais 

Mažiausias ekskavatoriaus judančių dalių atstumas iki statybvietėje esančių objektų - 0,5 m. 

Draudžiama būti žmonėms ekskavatoriaus strėlės veikimo spindulio zonoje plius 5 m. Darbo 

pertraukos metu ekskavatorių reikia atitraukti nuo tranšėjos krašto ne mažesniu kaip 2 m atstumu, 

kaušą nuleidus ant žemės. Iš tranšėjos iškastą gruntą laikyti ne arčiau kaip 0,5 m atstumu nuo krašto. 

Perkraunant gruntą į automobilius, perkelti ekskavatoriaus kaušą virš automobilio kabinos 

draudžiama: 

• Atliekant darbus sutemus, ekskavatoriaus darbo ir grunto supylimo vietos turi būti 

apšviečiamos.  

• Kasti gruntą ekskavatoriumi arčiau kaip 50 cm iki požeminių komunikacijų draudžiama.  

• Kasant elektros kabelių trasose negalima naudoti kylinių kūjų ir kitų smūginių mašinų arčiau 

kaip 5m iki kabelio. 
 

Priešgaisrinė sauga 

Statyboje būtina vadovautis priešgaisrinio saugumo taisyklėmis. Prie laikino buitinių patalpų vagonėlio 

įrengiamas priešgaisrinis stendas - skydas su gesintuvais, laužtuvais, kirviais, kastuvais, kobiniais ir pastatoma 

dėžė su smėliu. Priešgaisrinis inventorius nudažomas ryškiai raudona spalva. 

Priešgaisrinio saugumo sumetimais, aikštelėje statoma smėlio dėžė ir vandens statinė.  

Statybos darbų vykdymas turi užtikrinti saugaus darbo sąlygas.  

Statybai turi vadovauti asmenys praėję saugumo technikos taisyklių apmokymus bei išlaikę atitinkamus 

egzaminus. Darbininkai turi būti supažindinti su saugaus darbo statybos aikštelėje reikalavimais ir normatyvais, 

o statybos aikštelėje turi būti iškabinti ir aiškiai matytis pagrindiniai saugaus darbo statybos aikštelėje 

reikalavimai. Darbuotojai turi būti aprūpinti reikalinga įranga darbo saugumui užtikrinti. 

Statybos metu turi būti sudarytos higieninės sąlygos darbuotojams ir laikomasi sanitarinių - higieninių 

reikalavimų. Laikini lengvai degūs pastatai pastatomi prisilaikant normatyvinių dokumentų. Lengvai 

užsidegančios medžiagos sandėliuojamos specialiai atitvertoje aikštelėje.   

Vykdant statybos darbus, vadovautis Bendrosiomis priešgaisrinės saugos taisyklėmis. Priešgaisrinėms 

reikmėms vanduo tiekiamas iš esamo vandentiekio. 

 

6. INŽINERINIŲ TINKLŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 
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Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai statinio statybos 

techninės priežiūros grupės sudėčiai ir kvalifikacijai,  statinio statybos techninės priežiūros periodiškumas ir 

darbo apimtis, išreikšta valandomis, vadovaujantis STR 1.04.04:2017„Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ 18 priedu) (kai nerengiama atskira pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto 

dalis): 

 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Minimalus 

valandų 

skaičius 

Objekto 

valandų 

skaičius 

1 Projekto nagrinėjimas (vieno kilometro ilgio 

inžinerinis tinklas)  

18 18 

2 Inžinerinis tinklas (vieno kilometro ilgio) 40 32 

3 Inžinerinio tinklo bandymai 8 8 

4 Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai, 

statybos produktų atitikties dokumentų, statybos  

žurnalų tvarkymas, aktų pasirašymas) 

12 12 

5 Geodezinės nuotraukos tikrinimas (vieno kilometro 

ilgio) 

12 10 

6 Užbaigimo komisija 24 24 

Statinio statybai privaloma bendroji (bendrųjų statybos darbų) techninė priežiūra. 

Bendrąją (bendrųjų statybos darbų) techninę priežiūrą gali atlikti vienas statinio statybos techninis 

prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) arba jo vadovaujama priežiūros grupė. 

Statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėtis nustatoma sudarant techninės priežiūros sutartį šio 

STR 1.06.01:2016 V skyriaus nustatyta tvarka.  

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas), 

vykdydamas STR 1.06.01:2016  VII skyriaus 1 skirsnyje nustatytas jo pareigas ir naudodamasis Reglamento 

VII skyriaus 5 skirsnyje suteiktomis teisėmis, vykdo statinio statybos techninę priežiūrą pagal STR 

1.06.01:2016 4 skirsnyje nurodytą statinio statybos techninės priežiūros tvarką. 

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi turėti teisę vykdyti priežiūros darbus inžinerinių tinklų 

statybos priežiūrai (vandentiekio ir nuotekų tinklai). 

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalo būti statybvietėje pradedant kiekvieną naują statybos 

darbų technologinį procesą ir jo metu ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę. 
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3. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

1. SVEIKATOS APSAUGA IR DARBO SAUGA 

Atsakomybė 

Rangovas yra visiškai ir visais atžvilgiais atsakingas už sveikatos apsaugą ir darbo saugą vykdant rangos 

darbus bei privalo visais atžvilgiais laikytis Lietuvoje galiojančių sveikatos apsaugą ir darbo saugą 

reglamentuojančių įstatymų bei atitinkamų Europos Komisijos direktyvų. 

 

Ženklai ir įspėjimai 

Visi ženklai ir įspėjamieji užrašai statybvietėje turi būti rašomi lietuvių kalba. 

Vairuotojams, artėjantiems prie iškasų ar išardytų kelio ruožų, turi būti pastatyti reikiami skydai su 

įspėjamaisiais užrašais. Šie įspėjimo skydai turi būti palaikomi švarūs ir lengvai įskaitomi bei, darbams tęsiantis, 

turi būti kasdien arba prireikus perkeliami taip, kad visada būtų išdėstyti tinkamai ir patogiai kelio naudotojams. 

 

Norminių dokumentų laikymasis 

 

1. LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. Žin., 2003, Nr. 70-3170.  

2. Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai. Žin., 2008 Nr.: 10-362, pakeitimas 2009-05-20 Žin., 

2009, Nr. 61-2435. 

3. Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai. Valstybės žinios, 2000-01-12, Nr. 3-88, pakeitimai 

Valstybės žinios, 2005-10-20, Nr. 125-4452. Valstybės žinios, 2002-09-13, Nr. 90-3882. 

4. Kėlimo kranų naudojimo taisyklės.  Valstybės žinios, 2010-09-23, Nr. 112-5717 . 

5. Statybinių keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklės. Žin., 2010, Nr.3-128. 

6. LR statybos įstatymas. Žin., 1996, Nr. 32-788 2010-10-01. 

7. Pavojingi darbai. Valstybės žinios, 2002-09-06, Nr. 87-3751, pakeitimas Valstybės žinios, 2010-04-

08, Nr. 40-1911 

8. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai. Valstybės žinios, 2007-11-

29, Nr. 123-5055. 

9. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka. Valstybės žinios, 

2005-04-26, Nr. 53-1817, pakeitimas Žin., 2010, Nr.137-7051 

10. Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. Valstybės 

žinios, 2004-01-24, Nr. 13-395.  

11. Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai. Valstybės žinios, 1999-12-

08, Nr. 104-3014  

12. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis. Valstybės žinios, 2006-

10-31, Nr. 116-4417  

13. Profesinės rizikos vertinimo nuostatai. Valstybės žinios, 2003-10-24, Nr. 100-4504  

14. LR potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas. Valstybės žinios, 2000-10-25, Nr. 89-

2742 

Stebėjimas, apšvietimas, aptvėrimas, turėklai 

Rangovas privalo užtikrinti visas būtinas stebėjimo, apšvietimo ir aptvėrimo priemones žmonių, gyvūnų, 

automobilių ir t.t. apsaugai nuo sužalojimų, susijusių su vykdomais darbais.  

Rangovas laikomas atsakingu už nelaimingus atsitikimus ir žalą, susijusius su jo nesugebėjimu užtikrinti 

tinkamą aptvėrimą, apsaugą ir apšvietimą kaip aprašyta aukščiau. 

 

 

Pasirengimas avariniams atvejams 
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Rangovas turi būti pasirengęs greitai sukviesti darbuotojus ne darbo valandomis bet kokiems darbams, 

reikalingiems įvykus su ranga susijusiai avarijai, vykdyti.  

 

Atliekų srautai statybos darbų metu 

Rangovas yra atsakingas už visas medžiagas, kurias jis pateikia. Tai taip pat reiškia, kad Rangovas yra 

atsakingas už rangos darbų metu susidariusias atliekas. 

 

Darbų sauga ir sveikatos apsauga statybos metu. Darbuotojų instruktavimas 

Rangovas statybos metu turi paskirti atsakingą asmenį už darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų 

laikymąsi statybvietėje, kuris būtų atestuotas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais kaip to reikalauja 

Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. Minėtos kvalifikacijos 

darbuotojas statybvietėje atlieka darbuotojų instruktavimą darbo vietoje ir supažindina su kitais reikalingais 

darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais statybos objekte.  

Darbuotojai turi būti instruktuojami darbo vietoje. Papildomo ar tikslinio instruktavimo metu darbuotojas 

turi būti supažindinamas su saugiais veikimo būdais, nurodomais instrukcijoje ar atskirose instrukcijų dalyse, 

punktuose, darbų vykdymo aprašuose, darbų atlikimo schemose, darbo priemonės dokumentuose, cheminių 

medžiagų saugos duomenų lapuose, kituose dokumentuose, informuojamas apie profesinę riziką ir jos pokyčius 

darbo vietoje, apie saugius užduoties atlikimo būdus.  

Statybvietėje darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus (krovinių tvarkymas rankomis, darbas su 

cheminėmis medžiagomis ir kt.) turi būti apmokyti vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir 

sveikatos klausimais bendraisiais nuostatais. Darbuotojai dirbantys su potencialiai pavojingais įrenginiais turi 

turėti atitinkamą kvalifikaciją. 

 

Statybvietės ir pavojingų zonų aptvėrimo priemonės ir būdai 

Visais atvejais statybvietė arba iškasta duobė, tranšėja yra aptveriama ir iškabinami įspėjamieji - 

informaciniai ženklai apie vykdomus darbus kad į jas nepatektų pašaliniai asmenys. Statybviečių aptvarų aukštis 

ne žemesnis kaip 1,6 m.  

Perėjimo vietose per iškasas turi būti nutiesti ne siauresni kaip 1 m perėjimo tilteliai su aptvarais, 

apsaugančiais nuo kritimo. 

Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščiau, ne žemesni kaip 1,1 m su porankiu viršuje, 0,15 m aukščio 

ištisine papėdės juosta apačioje ir 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus - su viduriniu tašeliu. 

Šuliniai, šurfai ir kitos panašios iškasos turi būti uždengti dangčiais, skydais arba aptverti. 

Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia/ gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi 

būti aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas, 

patekti į jas ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai pažymėtos. 

Atliekant krovinių kėlimo darbus krano (ekskavatoriaus su kabinamu ant lyno kabliu) veikimo zona turi 

būti aptverta apsauginiais aptvarais ir pažymėta įspėjamaisiais ženklais. Tokiose zonose pašaliniams asmenims 

būti draudžiama. 

Darbuotojų aprūpinimas geriamuoju vandeniu 

Vanduo buitinėms reikmėms atvežamas talpose pagal poreikį. 

 

Buitinės patalpos 

Buitinių patalpų statybos objekte statyti nenumatoma. 

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI DARBAMS, KONSTRUKCIJOMS IR MEDŽIAGOMS 

2.1. Žemės darbai 

 

Vykdant darbus atviru būdu: 

 dirvožemio pašalinimas gatvės, inžinerinių tinklų statybos zonose; 

iškasos ir sankasos įrengimas iki projekte numatytų altitudžių; 

grunto transportavimas į statybos aikštelę ir išjos; 

teritorijos planiravimas ir tvarkymas. Vykdant žemės darbus, būtina vadovautis: 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

ST 188710638.06:2004 „Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas“. 

ST 188710638.06:2004; 3 priedas „Automobilių kelių žemės sankasos stabilumas“ 
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RSN 150-92 „Žemės darbų vykdymo respublikoje nuostatai“. 

Iškasos statybos ir montavimo darbams turi būti kiek įmanoma mažesnės ir kasamos tik tokio gylio, kad 

būtų nepajudintas pagrindas. Žemės darbai turi būti vykdomi taip, kad būtų galimybė šalinti gruntinį vandenį, 

sustiprinti iškasos kraštus, įrengti pagrindus ir klojinius, pakloti vamzdynus ar atlikti kitą reikalingą statybinę 

operaciją. Rangovas gali vykdyti papildomus darbus, jeigu to prireiktų statybos darbams. Tranšėjų paskutinieji 

15cm turi būti iškasami ir dugnas išlyginamas rankiniu būdu, arba kitu būdu, jei tą leido projekto vadovas. 

Pagrindų altitudės turi atitikti nurodytas brėžiniuose. 

Sankasos supilamos horizontaliais (ne didesnio, kaip 2% nuolydžio) iki 30cm storio sluoksniais, juos 

sutankinant. 

Vykdant tankinimą, rangovas turi tikrinti sutankinimo laipsnį ir pakartotinai juos atlikti, jei to reikės. 

Visos medžiagos ir įranga bus pagal metrinius SI tarptautinius standartus. 

 

2.2 Polipropileniniai vamzdžiai ir fasoninės dalys.  

Savitakiniai paviršinių nuotekų tinklai virš DN160 gali būti montuojami ir iš polipropileninių (PP) gofruotų 

dvigubos sienelės vamzdžių. Savitakinėms nuotekų sistemoms skirti PP gofruoti vamzdžiai ir fasoninės dalys 

turi atitikti LST EN 13476-3 standarto reikalavimus. Trisluoksniai PP vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti 

LST EN 13476-2 standarto reikalavimus. Naudojami SN8 klasės PP vamzdžiai.  

Vamzdžiai atsparūs agresyvioms medžiagoms, esančioms nuotekose. Vamzdžiai ir 

fasoninės dalys tiekiami siuntomis su kokybę liudijančiais dokumentais, atitikties sertifikatais. 

Vamzdžiai sujungiami tos paties medžiagos kaip ir vamzdis standartinėmis jungtimis, nebent kitaip 

nurodyta gamintojo montavimo taisyklėse. PP vamzdžiai turi būti gamykliškai identifikuojami iš 

vidinės pusės (gamintojas, diametras, sienutės storis, medžiaga, standumo klasė). Vamzdžiai turi 

būti įrengiami laikantis gamintojo nurodymų. Vamzdžiai turi būti tvirti, ilgaamžiški, funkcionalūs 

ir lengvai pataisomi/pakeičiami. Pateikiama vamzdynų gamintojo/atstovo deklaracija apie 

vamzdynų gyvavimo laiką (ne mažiau 50 metų). Taip pat, vamzdžiai privalo būti tinkami 

pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui. Pateikiami įrodymai – tiekėjo laisvos formos deklaracija, 

kad jo statybos darbams numatomi naudoti PP vamzdžiai yra perdirbami. 

 

2.3. PVC vamzdžiai ir fasoninės dalys.  

PVC lygiasieniai nuotekų vamzdžiai, skirti nuotekoms, atsparūs korozijai ir cheminėms medžiagoms. 

Vandens temperatūra nuo +40C iki +160 C. Medžiaga - polivinilchloridas,  vamzdžių jungimo būdas – movinis, 

jie turi išlaikyti apkrovą pagal stiprumo klasę iki 8 kN/ m² (iki 0,8 m ir giliau nei 6,0 m gylyje) ir 4 kN/ m² (nuo 

0,8 m iki 6,0 m gylyje). Guminės tarpinės iš NBR (arba lygiavertis). Vamzdžiai turi būti pagaminti su movomis 

ir komplektuojami su guminiais žiedais. Turi atitikti LST EN 1401-1:2009 standarto reikalavimus. 

 

2.4. PE vamzdžiai 

Jei tinklai klojami uždaru būdu, jie turi būti PE100 RC PN10 ar PN16 daugiasluoksnių vamzdžių. 

Vamzdžiai turi turėti kilmės sertifikatus ir atitikti LST EN 12201 ar lygiavertį 

standartą. Vamzdžio tipas parenkamas priklausomai nuo vamzdyno įrengimo metodo. Vamzdžiai 

turi būti įrengiami laikantis gamintojo nurodymų. Vamzdžiai turi būti tvirti, ilgaamžiški, 

funkcionalūs ir lengvai pataisomi/pakeičiami. Pateikiama vamzdynų gamintojo/atstovo deklaracija 

apie vamzdynų gyvavimo laiką (ne mažiau 50 metų). Taip pat, vamzdžiai privalo būti tinkami 

pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui. Pateikiami įrodymai – tiekėjo laisvos formos deklaracija, 

kad jo statybos darbams numatomi naudoti PE vamzdžiai yra perdirbami.   

 

2.5. Šulinių dangčiai 

Nuotekų šulinių liukų dangtis ir rėmas turi būti pagaminti iš kalaus ketaus. Rėmas su liuku sujungtas 

lankstu, lanksto konstrukcijoje turi būti numatytas dangčio fiksavimas atidarytoje padėtyje, apsaugant jį nuo 

atsitiktinio uždarymo, rėmas su amortizuojančiu įdėklu, atspariu transporto apkrovoms, užtikrinantis stabilumą 

ir tylumą. Liukai turi būti hermetiški. Liukai važiuojamojoje dalyje sunkūs, įstatomi „plaukiojančio“ tipo“. 

Liukai turi atitikti LST EN 124 reikalavimus.  

Dangčiai, esantys važiuojamoje dalyje turi atlaikyti mažiausiai 40 tonų apkrovą (klasė D400), pėsčiųjų 

zonose mažiausiai 12,5 tonų apkrovą (klasė B125) ir žaliose zonose mažiausiai 1,5 tonų apkrovą 

(klasė A15) bei atitikti LST EN 124 reikalavimus. 
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Šulinių dangčiai turi būti lygus esamai kelio dangai. Nusileidimui į šulinį turi būti įrengtos 

metalinės lipynės. Jos turi atitikti LTS EN 124 reikalavimus. Jų dydis ir stiprumas turi būti 

toks, kad galima būtų patekti į šulinį. Didžiausias vertikalus atstumas tarp pakopų - 350 mm 

vertikalioje padėtyje.  

2.6. Gelžbetoniniai šuliniai.  

Betoniniai/gelžbetoniniai šuliniai ar monolitinės kameros, turi atitikti LST EN1917 standarto reikalavimus. 

Užtikrinant visų šulinių bei kamerų, įrengtų trasoje, nepralaidumo vandeniui, turi būti atlikta šulinių dugno ir 

sienų hidroizoliacija. Šuliniai, kuriuose yra tiesioginis kontaktas su nuotekomis, turi būti pagaminti iš sulfatams 

atsparaus betono. Gamykliniai šulinio elementai turi būti su užkaitais (falcu),sujungimai turi būti padengti 

lanksčia ir vandeniui atsparia sandarinimo medžiaga. Šulinio dugno latakai turi būti formuojami iš sulfatams 

atsparaus C35/45klasėsbetono, išlaikant tokį patį nuolydį ir skersmenį, kaip ir prijungiama vamzdyno sistema, 

glotniai atliekant jų apdailą. Vamzdžių praėjimui per šulinio sienelę turi būti naudojamos tam skirtos kaliojo 

ketaus tiesiosios fasoninės dalys, plastikiniai protarpiniai ar plieniniai riebokšliai. Minimalus užpylimo aukštis 

virš šulinio perdengimo plokštės 0,5m. 

Apžiūros šuliniuose, kurių skersmuo Ø1000mm ir didesnis, nusileidimui į šulinį turi būti įrengtos 

nekoroduojančios medžiagos lipynės. Jos turi atitikti LST EN 14396 reikalavimus. Jų dydis ir stiprumas turi būti 

toks, kad galima būtų saugiai patekti į šulinį. Didžiausias vertikalus atstumas tarp pakopų 350 mm vertikalioje 

padėtyje. Šuliniai ant savitakinių vamzdynų turi būti statomi tose vietose, kur yra nuolydžio, skersmens ar 

krypties pasikeitimai. Didžiausias šulinių išdėstymo intervalas nurodytas STR 2.07.01:2003. 

 

2.6.1. Nuotekų šuliniai.  

Šuliniai suprojektuoti iš surenkamų g/b elementų: dugninės plokštės, perdenginio plokštės, sieninių žiedų ir 

landos žiedų. Šuliniai gali būti statomi sausuose ir šlapiuose gruntuose. Šulinių darbo aukštis nuo l200mm iki 

6000mm. G/b šulinių skersmuo yra nuo 1000-3000mm ir priklauso nuo vamzdžio skersmens ir įgilinimo. 

Latakai formuojami pasigaminant specialius šablonus, užglaistant latako paviršių cementiniu skiediniu ir 

užgeležinant. Šulinių latakai turi būti aptakios formos ir padaryti iš C12/C15 klasės betono. Šulinio landa turi 

būti ne mažesnė negu 700mm kai įgilinta iki 1,0m ir 1000mm-kai įgilinta iki 4.0m. Landos aukštis yra kintamas 

ir priklauso nuo šulinio įgilinimo, bet negali viršyti 4.0m ir neturi būti mažesnis kaip 0.5m. Šulinių ir landų g/b 

žiedus užtaisyti l0mm storio M100 markės skiedinio sluoksniu. Skylės šoniniuose žieduose užtaisomos C12/15 

klasės betonu. Drėgnuose gruntuose turi būti atlikta šulinio dugno ir sienų hidroizoliacija 0.5m aukščiau 

gruntinių vandenų lygio. 

 

2.6.2. Šulinių montavimas 

a) Šulinių statyba vykdoma kartu su tinklų tiesimo darbais ir atliekama šia tvarka: 

b) pirmiausia turi būti nužymėtos trasos ir šulinių ašys; 

c) iškasų kasimas; 

d) pagrindo paruošimas ir dugno hidroizoliacijos atlikimas; 

e) dugno montažas; 

f) vamzdžių išdėstymas ar latakų įrengimas ir užtaisymas; 

g) šulinių sienų montavimas ir jų hidroizoliacijos atlikimas; 

h) šulinio perdengimo plokštės įrengimas; 

i) landos įrengimas 

j) liuko pastatymas; 

k) žemės užpylimas, statybos aikštelės planavimas, nuograndos atlikimas. 

Surenkami šulinių žiedai ir dengiamosios plokštės sujungiamos smėlio ir cemento (2:1) skiediniu užpilami 

pradedant nuo vamzdžio atvirojo galo, tam, kad sujungimas , baigus vidaus paviršius turi būti lygus ir vientisas. 

Vamzdynams kertant g/b šulinio sienutės konstrukciją sankirtoje naudoti PVC pašiurkštintas protarpines su 

guminiais žiedais. Šulinių sandarumui užtikrinti, sienutes padengti sertifikuotomis hermetikais. 
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2.7. Plastikiniai gofruoti šuliniai.  

D315/425 mm skersmens šulinių stovai turi būti įrengiami iš vidaus ir išorės gofruotų tamprių PVC 

vamzdžių, kad būtų užtikrintas sukibimas su užpilamu gruntu. Skersmuo d315/425 mm (s = 20 mm), žiedinis 

stipris SN4 -4kN/m2. Šulinių dugnai turi būti su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su gamykloje 

reikiamu nuolydžiu suformuotais latakais. 

Plastikiniai gofruoti šuliniai turi atitikti DS2379, SS 3643, SFS 3468 standartus. 

Dangčio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas šulinys. Šulinių, kurie 

statomi važiuojamoje dalyje dangčiai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrovą. 

Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis, apsaugančiomis nuo 

gruntinio vandens prasisunkimo į nuotekų tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo į gamtą. Visos 

šulinių jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slėgį. Šuliniai turi prisiderinti prie grunto pokyčių esant temperatūros 

svyravimams. 

 

2.8. Šulinių hidroizoliacija.  

Užbaigus linijos montažo darbus g/b šulinių siūlės bei vamzdynų įvedimo kiaurymių vietos užglaistomos 

betoniniu skiediniu (C 12/15).  

Numatomas visų apžiūros šulinių išorinių sienų gruntavimas bitumine kaučiukine mastika Dysperbit. 

 

2.9. Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai.  

Informacinės lentelės turi būti patvarios pagamintos iš atmosferos poveikiams atsparios plastmasės su 

keičiamu tekstu. Lentelės tvirtinamos ant karštai cinkuotų plieninių stovų, kurie įrengiami taip, kad būtų gerai 

matomi ir netrukdytų saugiam transporto ir pėsčiųjų eismui. Informacinės lentelės aukštis nuo žemės turėtu būti 

nuo 80 cm iki 120 cm. Žymėjimo lenteles tvirtinant ant pastatų, tvorų ar kitų statinių būtinas statinių savininkų 

leidimas.  

Šulinių žymėjimui turi būti įrengtos rodyklės iš apvalaus plieninio cinkuoto vamzdžio ≥Ø32 

mm, kurio sienelių storis ≥2,9 mm. Lentelės iš termoplastiko ar lygiavertės medžiagos. 

Standartinės lentelės išmatavimai 140x100 mm, atitinka DIN 4067. Viršuje, dešinėje pusėje numatyta 

vieta diametrui ir papildomai informacijai (pvz. Nuotekos). Viršuje kairėje pusėje dvi vietos papildomai 

informacijai. Apačioje atstumas nuo šulinio metrais, po kablelio vienas skaitmuo. 

 

2.10. Vamzdynų instaliavimas 

2.10.1 Transportavimas ir sandėliavimas.  

Vamzdžių ir armatūros priežiūra, transportavimas ir sandėliavimas turi būti vykdomi pagal gamintojo 

rekomendacijas. Vykdant vamzdžių pakrovimo, iškrovimo, krovimo į rietuves ir bendrosios priežiūros 

statybvietėje darbus, turi būti imtasi atsargumo priemonių, kad būtų išvengta bet kurių medžiagų bei armatūros 

dengiamojo sluoksnio sugadinimo. Transportavimo metu vamzdžiai turi tinkamai visu ilgiu remtis į plokščią 

paviršių. Vamzdžių pakėlimui turi būti naudojami patvirtinto pavyzdžio stropai, įgalinantys išvengti 

sugadinimo. Vamzdynų armatūra ir detalės statybvietėje turi būti sandėliuojamos tvarkingai, saugiame lygyje. 

Tik nedelsiant instaliuoti reikalinga įranga gali būti išdėstoma išilgai vamzdyno trasos. Vamzdynų instaliavimo 

darbai apima vamzdžių bei armatūros patiekimą, paklojimą ir sujungimą, pagrindų, šulinių bei kitų linijos 

konstrukcijų įrengimą, išbandymą, tranšėjų užkasimą, paviršiaus sutvarkymą ir atidavimą eksploatuoti. 

 

2.10.2 Nukrypimai.  

Vamzdynai, skirti savitakos srautams, turi būti įrengti, laikantis 1 lentelėje nurodytų tolerancijų. Išlinkio 

tarp dviejų šulinių maksimali tolerancija yra ±1/300 atstumo tarp šulinių. Šulinio vertikalaus nuolydžio 

tolerancija yra 10 mm vienam metrui. 

 

2.10.3 Savitakos vamzdynų nukrypimai 

Projektinis 

nuolydis (%) 

Leistinas nuolydžio nuokrypis tarp 

kontrolinių šulinių (%) 

Maksimalus leistinas aukščio nuokrypis 

nuo projektinio lygio (mm) 

>5 ± 1,5 50 

3-5 ± 1,0 30 

<3 ± 1,0 20 
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2.10.4 Savitakos vamzdynų montavimas.  

Tinklų statybos darbus Rangovas turi atlikti atviru būdu.  

PP vamzdžiai montuojami jungiant juos movomis su guminėmis sandarinimo tarpinėmis. Projektiniame 

gylyje vamzdyno paklojimui paruošiamas tranšėjos dugno pagrindas supilant 100 mm aukščio natūralaus 

(esamo) grunto pasluoksnį arba pasluoksnį pagal vamzdžių gamintojų reikalavimus. Supilto grunto pagrindas 

yra išlyginamas rankiniu būdu pagal projektinį klojamo vamzdyno nuolydį. Supilto grunto dalelių 8-20mm 

dydžio neturi būti daugiau kaip 10%. 

Montažo metu tranšėjoje atliekant žemės kasimo darbus PP vamzdžių laisvieji galai laikinai dengiami PP 

aklėmis. 

Tranšėja užkasama tuoj pat po darbų priėmimo atskiroje vamzdyno atkarpoje. Tranšėja turi būti užkasama 

dviem etapais: 

I etapas: vamzdžio užkasimas vamzdžio apsaugos zonoje, tai yra vamzdžio apibėrimas iki ½ vamzdžio 

skersmens, o po to užpylimas iki 30 cm virš vamzdžio; 

II etapas: tranšėjos užkasimas virš vamzdžio apsauginės zonos, tai yra vamzdyno užpylimas. 

Vykdant vamzdyno apibėrimą, pašalinant viršutinį grunto sluoksnį, profiliuojant tranšėją, bei tiesiant 

vamzdžius reikia laikytis šių reikalavimų: 

Vamzdžius reikia apiberti biriu gruntu (smėliu ar žvyru), kurio grumstelių, esančių betarpiškame kontakte 

su vamzdžiu, dydis negali būti didesnis negu 10% nominalaus vamzdžio skersmens ir niekada negali būti 

didesnis negu 60 mm (net didelio skersmens vamzdžiams). Apibėrimui naudojamas gruntas negali būti sušalęs, 

jame negali būti aštrių akmenų ar kitokių medžiagų nuolaužų. 

Norint užtikrinti visišką vamzdyno stabilumą, reikia pasirūpinti tuo, kad apibėrimui naudojamas gruntas 

užpildytų visą ertmę  po vamzdžiu. Sluoksniui po vamzdžiu sutankinti galima panaudoti medinius plūktuvus ar 

mechanines priemones. 

Apibėrimas vykdomas sluoksniais, vienu metu iš abiejų vamzdžio pusių, kiekvienas sluoksnis 

sutankinamas. Sluoksnių storis negali būti didesnis nei 1/3 vamzdžio skersmens arba neturi būti didesnis nei 30 

cm. Apibėrimą reikia tęsti, kol bus pasiektas vamzdžio apsauginės zonos viršutinis lygis, tai yra tol, kol 

sutankintas sluoksnis virš vamzdžio sieks 30 cm. 

Užpilant tranšėją reikia laikytis šių reikalavimų: 

Tranšėja gali būti užpilama tik patikrinus apibėrimo sluoksnio sutankinimą. Vamzdyno užpylimui skirtos 

medžiagos ir darbų atlikimo būdai turi būti parinkti taip, kad būtų įvykdyti visi duotos vietovės rekonstrukcijai 

keliami reikalavimai (pvz. atstatant kelius, šaligatvius, žalius plotus). 

Tranšėją užpilti galima vietiniu gruntu. Užpylimui negalima naudoti grunto, kuriame yra dideli akmenys ir 

rieduliai. 

 

2.10.5 Savitakos vamzdynų bandymai.  

Žemutinis nuotakyno galas užkemšamas tinkamais vandeniui nelaidžiais kamščiais ir vamzdžių sistema 

užpildoma vandeniu. Bandomojo slėgio vandens patvankos dydis yra 1,2 m virš nuotekų vamzdžio viršaus 

vidinio paviršiaus aukštutiniame gale ir ne daugiau negu 6 m žemutiniame gale (naudojant statmeną vamzdį). 

Susigerti leidžiama vieną valandą. Išmatuojamas vandens nuostolis per 30 minučių: iš matavimo indo kas 10 

min. įpilama vandens pasižymint, kiek vandens reikia įpilti, kad statvamzdyje atsistatytų pradinis vandens lygis. 

Vidutinis įpilamo vandens kiekis negali viršyti norminiuose dokumentuose nurodytų reikšmių. 

Vamzdynų tyrimus taip pat galima atlikti vykdant vamzdynų TV diagnostiką.  

Televizinė vamzdynų diagnostika – tai vamzdyno apžiūra iš vidaus ir jo būklės įvertinimas naudojant 

robotizuotą įrangą. Vamzdžių defektai įvertinami naudojant lazerinį spindulį. Gaunama patikros ataskaita, kartu 

su skaitmeninėmis spalvotomis nuotraukomis, vamzdyno linijos grafine schema, procentiniais ir vertikalaus 

profilio grafikais ir vaizdo medžiaga. 

 

2.10.6 Savitakos vamzdyno valymas  

Baigus visi vamzdynai, šuliniai ir pan., gerai išvalomi ir išplaunami švariu vandeniu. Vamzdžiai, į kuriuos 

žmogus negali patekti, gerai išvalomi stūmokliu su guminiu antgaliu, kurio skersmuo yra lygus vamzdžio 

kiaurymės vidiniam skersmeniui, užtikrinant, kad vamzdyje neliktų jokių pašalinių objektų. 

 

2.10.7 Slėginės sistemos montavimas   

Slėginių vandentiekio tinklų statybos darbai Rangovo atliekami atviru būdu. 
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Tranšėjų, skirtų požeminiams vamzdynams, šuliniams gyliai nurodyti brėžiniuose. Tranšėjos plotis tame 

gylyje, kur klojami vamzdžiai, turi būti lygus išoriniam vamzdžio diametrui plius 0,6 m. 

Prieš pradedant kasti tranšėją, rangovas turi labai tiksliai pažymėti tranšėjos trasą ir patikrinti natūralų 

žemės paviršiaus lygį. 

Tranšėjų kasimą galima pradėti tik tada, kai visos reikalingos medžiagos jau atvežtos į objektą. Didžiausias 

leistinas šlaito nuolydis nustatomas pagal „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00“ reikalavimus. 

Mechanizuotai tranšėja kasama iki projektinės altitudės, neiškasus +10 cm. Iki projektinės altitudės 

kasimas atliekamas rankiniu būdu, išsaugant natūralų pagrindą po vamzdžiais. Gruntas, iškastas iš tranšėjų 

verčiamas ant tranšėjos šlaito ne < 0,5 m atstumu nuo šlaito briaunos. Prieš leidžiant dirbti darbininkams 

tranšėjoje, gilesnėje negu 1,30 m turi būti patikslintas šlaitų ar tvirtinimo sienelių pastovumas. 

Prieš klojant PE vamzdžius tranšėjos dugno pagrindas paruošiamas, supilant ne mažesnį kaip 100 mm 

storio natūralaus (esamo) grunto pasluoksnį arba pasluoksnį pagal vamzdžių gamintojų reikalavimus. Supiltas 

pasluoksnis išlyginamas rankiniu būdu pagal projektinį klojamo vamzdyno nuolydį. PE vamzdžių jungimas 

atliekamas sandūriniu būdu. Prieš jungiant PE vamzdžius jų galai kruopščiai nuvalomi. PE vamzdis pjaunamas 

statmenai išilginei vamzdžio ašiai, pjūvio ašies polinkio kampas neturi viršyti 2 % paklaidos. Nupjautas 

vamzdžio galas nuvalomas ir toliau pagal instrukciją galai sujungiami sandūriniu būdu. 

Tranšėja užkasama tuoj pat po darbų priėmimo atskiroje vamzdyno atkarpoje. Tranšėja turi būti užkasama 

dviem etapais: 

I etapas: vamzdžio užkasimas vamzdžio apsaugos zonoje, tai yra vamzdžio apibėrimas iki ½ vamzdžio 

skersmens, o po to užpylimas iki 30 cm virš vamzdžio; 

II etapas: tranšėjos užkasimas virš vamzdžio apsauginės zonos, tai yra vamzdyno užpylimas. 

Vykdant vamzdyno apibėrimą, pašalinant viršutinį grunto sluoksnį, profiliuojant tranšėją, bei tiesiant 

vamzdžius reikia laikytis šių reikalavimų: 

Vamzdžius reikia apiberti biriu gruntu (smėliu ar žvyru), kurio grumstelių, esančių betarpiškame kontakte 

su vamzdžiu, dydis negali būti didesnis negu 10% nominalaus vamzdžio skersmens ir niekada negali būti 

didesnis negu 60 mm (net didelio skersmens vamzdžiams). Apibėrimui naudojamas gruntas negali būti sušalęs, 

jame negali būti aštrių akmenų ar kitokių medžiagų nuolaužų. 

Norint užtikrinti visišką vamzdyno stabilumą, reikia pasirūpinti tuo, kad apibėrimui naudojamas gruntas 

užpildytų visą ertmę  po vamzdžiu. Sluoksniui po vamzdžiu sutankinti galima panaudoti medinius plūktuvus ar 

mechanines priemones. 

Apibėrimas vykdomas sluoksniais, vienu metu iš abiejų vamzdžio pusių, kiekvienas sluoksnis 

sutankinamas. Sluoksnių storis negali būti didesnis nei 1/3 vamzdžio skersmens arba neturi būti didesnis nei 30 

cm. Apibėrimą reikia tęsti, kol bus pasiektas vamzdžio apsauginės zonos viršutinis lygis, tai yra tol, kol 

sutankintas sluoksnis virš vamzdžio sieks 30 cm. 

Užpilant tranšėją reikia laikytis šių reikalavimų: 

Tranšėja gali būti užpilama tik patikrinus apibėrimo sluoksnio sutankinimą. Vamzdyno užpylimui skirtos 

medžiagos ir darbų atlikimo būdai turi būti parinkti taip, kad būtų įvykdyti visi duotos vietovės rekonstrukcijai 

keliami reikalavimai (pvz. atstatant kelius, šaligatvius, žalius plotus). 

Tranšėją užpilti galima natūraliu gruntu. Užpylimui negalima naudoti grunto, kuriame yra dideli akmenys 

ir rieduliai. 

Grunto sutankinimas po vamzdžiais turi būti EV2≥20 MPa (Evd≥15), virš vamzdžių EV2≥45 MPa (Evd≥25), 

po asfalto, trinkelių danga EV2≥120 MPa (Evd≥60) ir EV2≥80 MPa (Evd≥40) po žvyro danga. Grunto 

sutankinimas išmatuojamas dinaminiu štampu. 

Užbaigus linijos montažo darbus g/b šulinių siūlės bei vamzdynų įvedimo kiaurymių vietos užglaistomos 

betoniniu skiediniu (C 12/15). Numatomas visų apžiūros šulinių išorinių sienų gruntavimas mastika Maxseal, 

atitinkančia Europos standartą UNE-EN 1504-2. 
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4. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Poz. 

Nr. 

Pavadinimas, charakteristika Gaminio 

žymėjimas 

Mato 

vnt. 

Kiekis Pastabos 

 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI      

1. 
Savitakiniai PE PE100RC nuotekų vamzdžiai Ø315,  su 

fasoninėmis dalimis ir jų paklojimas uždaru būdu 
T.S. 2.3 m 305,40 

 

2. 
Savitakiniai PE PE100RC nuotekų vamzdžiai Ø250, su 

fasoninėmis dalimis ir jų paklojimas uždaru būdu 
T.S. 2.3 m 120,00 

 

3. 
Savitakiniai PP nuotekų vamzdžiai Ø200, SN8 su 

fasoninėmis dalimis ir jų paklojimas grunte 
T.S. 2.3 m 42,40 

 

4. 
Nuotekų šulinys iš PVC/PP kartu su sandarinimo žiedu, 

gofruotu vamzdžiu Dn425 mm ir jo pastatymas  
T.S. 2.6 vnt. 2 

L1-5G, 

L1-7G 

5. 

Nuotekų šulinys iš PVC/PP kartu su sandarinimo žiedu, 

gofruotu vamzdžiu Dn425 mm su sėsdinamąja dalimi ne 

mažesne kaip 30 cm ir jo pastatymas  

T.S. 2.6 vnt. 1 

L1-8G 

6. 

Kalaus ketaus nuotekų šulinių grotelės plaukiojančio 

tipo D425 paviršinių nuotekų surinkimui, D400 

apkrovos klasės (važiuojamajai daliai) ir jų 

sumontavimas 

T.S. 2.6 vnt. 3 

L1-5G, 

L1-7G, 

L1-8G 

7. 
Savitakinis nuotekų apžiūros g/b šulinys D1000mm 

šlapiuose gruntuose 
T.S. 2.6 kompl 4 

 

8. 

Nuotekų šulinių grotelės  iš kalaus ketaus Ø700 

plaukiojančio  tipo  D400 apkrovos klasės 

(važiuojamajai daliai) 

T.S. 2.5 vnt. 4 

 

9. Vamzdynų pirminis užpylimas T.S. 2.9.4  m3 11,00  

10. Paklotų vamzdynų praplovimas T.S. 2.9.6  m 467,80  

11. Paklotų vamzdynų išbandymas T.S. 2.9.5  m 467,80  

12. Nuotekų tinklo šulinių nužymėjimo ženklai T.S. 2.8 vnt. 7  

13. Asfalto dangos ardymas ir atstatymas  m2 70  

14. Žvyro dangos ardymas ir atstatymas  m2 30  

15. Žalios vejos ardymas ir atstatymas  m2 50  

16. Pasijungimas esamame šulinyje ES-101   kompl 1  

17. 

Paviršinio vandens nuleistuvas/priėmėjas PN 45 ir jo   

įrengimas 

 
 kompl 1 

Br. nr. 
AP24-12-

06-TDP-

08  

      
PASTABOS: 

1. Žiniaraščiuose pateikti medžiagų kiekiai yra orientaciniai.  

2. Žemės darbai ir jų kiekiai turi būti tikslinami vietoje. 
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Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis, keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma) 
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ M. DAUJOTO G., KRETINGOS 

M., KRETINGOS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS 

32706 PV Egidijus Valutis  DOKUMENTO PAVADINIMAS 

STAITINIO RODIKLIAI 

LAIDA 

27308 PDV Egidijus Valutis  0 

LT 

UŽSAKOVAS/STATYTOJAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ AP24-12-06-TDP-SR 1 1 

 

5.   STATINIO RODIKLIAI 

Statybos techninio reglamento 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 5 priedas 

 

INŽINERINIAI TINKLAI 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Mato 

vienetas 

Kiekis Pastabos 

IV INŽINERINIAI TINKLAI      

 NAUJA STATYBA    

 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI     

4.1 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI:    

4.1.1 Bendras paviršinių nuotekų tinklų ilgis*: m 467,80  

4.1.2 Di = 200 mm m 42,40  

4.1.3 Di = 250 mm m 120,00  

4.1.4 Di = 315 mm m 305,40  

 
* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.` 
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PASTABOS:
1. Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių atstovus,

esamų komunikacijų nužymėjimui.
2. Klojamo vamzdyno susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes

papildomai tikslinti vietoje.
3. Žemės darbus, futliarų įrengimą vykdyti vadovaujantis įmonės statytojos taisyklėmis.
4. Po klojamais vamzdžiais įrengiamas išlyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai.

Svarbu suplūkti gruntą, kad būtų gauta reikiama šoninė atrama.
5. Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.
6. Išlaikyti horizontalų atstumą su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne mažiau kaip 1,0 m, o

kertantis vertikalus atstumas ne mažiau kaip 0,3 m.
7. Išlaikyti horizontalų ir vertikalų atstumus nuo susikirtimo komunikacijų.
8. Pažeistus drenažo tinklus nedelsiant atstatyti. Molinius drenažo vamzdžius pakeisti neperforuotais

plastikiniais vamzdžiais, kai rinktuvų trasas kerta naujai projektuojamų inžinerinių tinklų trasos.
Keičiama po 5 metrus į abi puses nuo susikirtimo su tinklais taško. Po gatvėmis atstatymui naudoti "S"
klasės vamzdžius.

1 1
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VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
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Uždaru būdu Uždaru būduUždaru būduUždaru būdu Uždaru būdu

Lygiagrečiai einantis paviršinių nuotekų vamzdis D200 mm

Kelio juostoje L=3.3 m
Atviru būdu, kasant tranšėją

Pagal STR 2.07.01:2003 p. 415.9.1., p.
415.9.3 arba remiantis vamzdžių

gamintojo reikalavimais

PASTABOS:
1. Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui.

Ties tinklų susikirtimais žemės darbus būtina atlikti rankiniu būdu.
2. Klojamo vamzdyno susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes papildomai tikslinti vietoje.
3. Žemės darbus, futliarų įrengimą vykdyti vadovaujantis įmonės statytojos taisyklėmis.
4. Po klojamais vamzdžiais įrengiamas išlyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Svarbu suplūkti gruntą, kad būtų gauta

reikiama šoninė atrama.
3. Pasijungimo taškų altitudes tikslinti statybos metu. Esant neatitikimams, informuoti ir konsultuotis su projekto vadovu
4. Dėklų galai hermetizuojami Makroflex ar panašiomis medžiagomis.
5. Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.

INŽINERINIŲ TINKLŲ IŠILGINIAI PROFILIAI
Mh 1:500, MV 1:100
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VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)
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ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
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PASTABOS:
1. Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui.

Ties tinklų susikirtimais žemės darbus būtina atlikti rankiniu būdu.
2. Klojamo vamzdyno susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes papildomai tikslinti vietoje.
3. Žemės darbus, futliarų įrengimą vykdyti vadovaujantis įmonės statytojos taisyklėmis.
4. Po klojamais vamzdžiais įrengiamas išlyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Svarbu suplūkti gruntą, kad būtų gauta

reikiama šoninė atrama.
3. Pasijungimo taškų altitudes tikslinti statybos metu. Esant neatitikimams, informuoti ir konsultuotis su projekto vadovu
4. Dėklų galai hermetizuojami Makroflex ar panašiomis medžiagomis.
5. Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.
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VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI
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Aklė nr.3 L1-3G
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14.6
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Aklė Nr. 1 Aklė Nr. 2L1-4G

Pagal STR 2.07.01:2003 p. 415.9.1., p.
415.9.3 arba remiantis vamzdžių

gamintojo reikalavimais

Pagal STR 2.07.01:2003 p. 415.9.1., p.
415.9.3 arba remiantis vamzdžių

gamintojo reikalavimais

PASTABOS:
1. Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui.

Ties tinklų susikirtimais žemės darbus būtina atlikti rankiniu būdu.
2. Klojamo vamzdyno susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes papildomai tikslinti vietoje.
3. Žemės darbus, futliarų įrengimą vykdyti vadovaujantis įmonės statytojos taisyklėmis.
4. Po klojamais vamzdžiais įrengiamas išlyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Svarbu suplūkti gruntą, kad būtų gauta

reikiama šoninė atrama.
3. Pasijungimo taškų altitudes tikslinti statybos metu. Esant neatitikimams, informuoti ir konsultuotis su projekto vadovu
4. Dėklų galai hermetizuojami Makroflex ar panašiomis medžiagomis.
5. Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.

INŽINERINIŲ TINKLŲ IŠILGINIAI PROFILIAI
Mh 1:500, MV 1:100
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VIDINIO IR IŠORINIO PERKRIČIO DETALĖS G/B
ŠULINIUOSE
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ŠULINIŲ ŽYMĖJIMO ŽENKLAS
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400x200x150mm

1.5.1. ŠULINIŲ ŽYMĖJIMO ŽENKLAI

Šios lentelės skirtos nuotekų tinklų šulinių žymėjimui. Lentelės gaminamos iš plastiko, atsparaus
ekstremalioms oro sąlygoms, temperatūrų svyravimams ir smūgiams, UV spinduliams. Lentelės gaminamos
iš matinio plastiko, kurio dėka užrašai yra lengvai įžiūrimi ir įskaitomi iš toli. Keturių varžtų pagalba,
lentelės tvirtai prisukamos prie paviršiaus

Lentelių spalva:
- Nuotekoms - Žalia lentelė su baltais užrašais
- Žymėjimo lentelių matmenys:

- 140 x 100 mm - vandentiekis, nuotekos.
- 200 x 250 mm - hidrantai

Komunikacinių ženklų stovai gaminami iš  apvalaus vamzdžio (išorinis diametras 32 mm), minimalus
sienelės storis 2,9 mm. Tvirtinimo plokštelė gaminama iš plieno (minimalus storis 1,5mm), apačioje ir
viršuje užlenktomis briaunomis, kurios apsaugo šulinių žymėjimo lentelę nuo išorinio fizinio poveikio.
Užlenktos briaunos plotis yra 12 mm. Tvirtinimo plokštelė virinama prie stovo. Stovo apačioje (100 mm nuo
vamzdžio apačios) privirinta armatūra (minimalus diametras 10 mm).

Bendras stovo aukštis - 1450 mm.
Visas komunikacinių ženklų stovas yra karštai cinkuotas.
Taip pat lenteles galima montuoti ant mūrinių, betoninių tvorų bei pastatų, gavus statinio

savininko sutikimą.
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PAŽEISTŲ DRENAŽO RINKTUVŲ
ATSTATYMO SCHEMA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Projektuojami  tinklai
Esama drenažo linija
Naujai perklojama drenažo linija PVC vamzdžiu
Esamas žemės paviršius

PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus uždaru būdu, slėginės linijos susikirtimų vietose su bendro naudojimo drenažo

rinktuvais tinklus būtina atkasti ir įsitikinti, jog statybos metu šie nebuvo pažeisti.
2. Esamų drenažo tinklų altitudes ir diametrus tikslinti vietoje, vykdymo metu.
3. PVC vamzdžio diametras parenkamas pagal pažeisto drenažo rinktuvo diametrą kiekvienu atveju

atskirai.
4. Keičiama po 5 m į abi puses nuo susikirtimo su tinklais taško.
5. Po gatvėmis atstatymui naudoti "S" klasės vamzdžius.

PAŽEISTŲ DRENAŽO RINKTUVŲ
ATSTATYMO SCHEMA

5000

10000
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Pastabos:
1. Storiai nurodyti m.
2. Deformacijos modulis EV2 - MPa
3. Pateiktosios dangų konstrukcijų atstatymo detalės yra tipinės. Pradėjus vykdyti statybos darbus,
išsikasus prieduobę, būtina išsikviesti techninį prižiūrėtoją ir projekto vadovą, siekiant užfiksuoti
esamos dangos konstrukciją.
Dangas atstatyti pagal esamą dangos konstrukciją, bet ne prastesnę nei esama.
4. Kelio juostoje, pažeista kelio konstrukcija bus atstatoma pagal KPT SDK 19 projektavimo
taisykles.
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SKERSINIAI PJŪVIAI DANGŲ ATSTATYMUI

±0.00
25‰

≥45 MPa

≥120 MPa
≥80 MPa40‰

Pagal išaradytos dangos plotą

1:0
,5

Esama dangos
konstrukcija

0.30

1:0,5

Esama dangos
konstrukcija

0.30

Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis AC 16 PD           -0,08 m
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo           -0,20 m
mineralinių medžiagų mišinio 0/45 mm
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis           -0,37 m

SKERSINIS PROFILIS M 1:100
(asfalto dangos atstatymas)

±0.00
30‰

≥45 MPa

≥96MPa
≥96 MPa

Pagal išaradytos dangos plotą

1:0
,5

Esama dangos
konstrukcija

0.30

1:0,5

Esama dangos
konstrukcija

0.30

Žvyro pagrindo 0/32  sluoksnis                                     -0,05 m
Žvyro pagrindo 0/45 sluoksnis                                     -0,15 m
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis                          -0,20 m

SKERSINIS PROFILIS M 1:100
(žvyro dangos atstatymas)

Dirvožemis užsėtas
žole, h=0.06 m

40‰



PAVIRŠINIO VANDENS NULEISTUVO -
PRIĖMĖJO PRINCIPINĖ SCHEMA
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 TVIRTINU:

                                                                     Kretingos rajono savivaldybės

Strateginio planavimo ir

investicijų skyriaus vedėjas,

vykdantis administracijos

direktoriaus funkcijas

                  

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendroji dalis

1.1. Perkantysis subjektas (Užsakovas) – Kretingos rajono savivaldybė, įstaigos kodas 188715222,

Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga.

1.2. Statytojas (Užsakovas) – Kretingos rajono savivaldybė, įstaigos kodas 188715222, Savanorių

g. 29A, LT-97111 Kretinga.

1.3. Projekto pavadinimas: „Paviršinių nuotekų tinklų M. Daujoto g., Kretingos m., Kretingos r. sav.,

statybos projektas“.

1.4. Statybos rūšis: nauja statyba.

1.5. Statinių kategorija: neypatingi statiniai, nesudėtingi statiniai.

1.6. Statinių grupės: paviršinių nuotekų šalinimo tinklai.

1.7. Darbų atlikimo vieta: M. Daujoto g., Kretingos m., Kretingos sen., Kretingos r. sav.

2. Pirkimo tikslas

2.1.Pirkimo tikslas – parengti statybos techninį darbo projektą, atlikti paviršinių nuotekų tinklų

statybos rangos darbus M. Daujoto g., Kretingos m., Kretingos r. sav. 

3. Pirkimo objektas

3.1. Pirkimo objektas – pagal pateiktą preliminarią schemą:

- suprojektuoti ir pastatyti naujus magistralinius paviršinių nuotekų tinklus PP arba PE100RC

vamzdžiais DN 315 mm, DN 250 mm, DN 200 mm, preliminarus ilgis L - 490 m;

- Statytojo vardu parengti statybos darbų užbaigimo dokumentaciją, atlikti tinklų registraciją VĮ

„Registrų centras“ (toliau – Darbai).

3.2. Objekto aprašymas – Projekte numatyti sprendinius, kaip bus surenkamos paviršinės nuotekos

iš Žemaitės al. ir M. Daujoto g. sankryžoje esančio griovio, kurios turi būti nukreipiamos į naujai

projektuojamus paviršinių nuotekų magistralinius tinklus. Paviršinių nuotekų tinklai

projektuojami per M. Daujoto g. prisijungimą numatyti į Dvaro g,. esantį paviršinių nuotekų

šulinį Nr. 101 dugną (preliminarus ilgis – 310 m). Nuo M. Daujoto g. į I. J. Masalskio g.

suprojektuoti apie 120 m. PE/PP DN 250 mm paviršinių nuotekų tinklų, tinklo gale suprojektuoti

ir pastatyti paviršinių nuotekų surinkimo šulinį su D400 klasės plaukiojančio tipo liuku su

apvaliomis paviršinių nuotekų surinkimo grotelėmis (preliminarus ilgis – 120 m). Nuo M.

Daujoto g. reikalinga suprojektuoti paviršinių nuotekų tinklų PE/PP DN 200 atšakas žemės

sklypams Žemaitės al. 31A, M. Daujoto g. 1, M. Daujoto g. 7, M. Daujoto g. 14, M. Daujoto g.

4. Išvadų galuose numatyti akles (preliminarus ilgis – 60 m).

Elektroninio dokumento nuorašas
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4. Paslaugų teikimo pradžia, trukmė

4.1. Techninis darbo projektas su statybos leidimu turi būti parengtas per 6 mėnesius nuo Pirkimo

sutarties pasirašymo dienos. 

4.2. Rangos statybos darbai turi būti atlikti per 4 mėnesius po statybą leidžiančio dokumento gavimo.

4.3. Statybos darbų užbaigimo dokumentacija ir registracija turi būti atlikta per 2 mėn. nuo statybos

darbų užbaigimo.

4.4. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą 2 mėnesių terminui, jei Darbų teikimo

metu dėl trečiųjų asmenų veiksmų ar neveikimo paaiškėja, kad darbai turi būti stabdomi arba

negali būti atliekami, nes nėra gauti atitinkamų institucijų sutikimai, leidimai, pažymos arba šių

pažymų, leidimų, sutikimų išdavimas dėl ne nuo tiekėjo ar Perkančiojo subjekto priklausančių

aplinkybių, trunka ilgiau nei tikėtasi; priimami nauji teisės aktai, kuriuose nustatomos naujos

procedūros ilginančios projekto rengimo procesą; paaiškėja naujų aplinkybių darančių įtaką

projekto sprendiniams arba Užsakovo pateikiami nurodymai tiekėjui turi įtakos projekto

dokumentacijos atlikimo terminams.

5.  Rangos darbų apimtys:

5.1. Bendrieji reikalavimai Rangovui:

5.1.1. Rengiant paviršinių nuotekų tinklų projektą Rangovas privalo patikslinti paviršinių nuotekų

tinklų ilgius, įsivertinti nuolydžius. 

5.1.2. Esant poreikiui, įsivertinti į darbų vykdymo zoną patenkančių inžinerinių tinklų

iškėlimą/apsaugojimą.

5.1.3. Rangovas yra atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais.

5.1.4. Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei

taikant tinkamus darbo metodus.

5.1.5. Rangovas vykdant visus darbus turi vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės

aktais.

5.2. Reikalavimai Rangovui projektavimo darbų vykdymui:

5.2.1. Užsakyti ir gauti topografinių tyrinėjimų dokumentus;

5.2.2. Paslaugų teikėjas pagal Statytojo (užsakovo) įgaliojimą turės gauti reikiamas prisijungimo

sąlygas, (esant poreikiui jas  patikslinti).

5.2.3. Paslaugų teikėjas turės gauti visus reikiamus sutikimus (NŽT sutikimas, privačių sklypų

savininkų sutikimus dėl apsaugos zonų ir kt.).

5.2.4. Parengti paviršinių nuotekų tinklams statybos techninį darbo projektą, įskaitant projektinius

pasiūlymus bei jų viešinimą (planuojustatau.lt).

5.2.5. Įvertinus techninius Užsakovo reikalavimus ir esamas sąlygas, parinkti tinklų statybos būdą;

5.2.6. Pateikti statybos projektą Užsakovo parinktai ekspertizės įmonei ir taisyti privalomas

ekspertizės pastabas. Ekspertizę perka ir apmoka Užsakovas (Statytojas).

5.2.7. Parengtas techninis darbo projektas suderinamas su Statytoju (užsakovu) ir kitomis

atitinkamomis institucijomis.

5.2.8. Parengtą, suderintą ir patvirtintą projektą pateikti statybos leidimui gauti, operatyviai taisyti

institucijų pastabas dėl statybą leidžiančio dokumento gavimo.

5.2.9. Vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūrą.

5.2.10. Įregistruoti paviršinių nuotekų tinklų apsaugos zonas.

5.2.11. Rengiant projektą pagal galimybes darbus numatyti vykdyti uždaru būdu, išsaugant asfalto

dangą.

5.3.Reikalavimai Rangovui statybos darbų vykdymui: 

5.3.1. Rangovas savo sąskaita iki statybos darbų pradžios privalo įsigyti reikiamos apimties

elektroninio statybos darbų žurnalo (ESDŽ) pildymo paslaugą ir statybos metu užtikrinti

žurnalo pildymą. Žurnalo pildymas turi atitikti Aplinkos ministerijos patvirtintų teisės aktų

reikalavimus.

5.3.2. Rangovas, prieš atlikdamas Rangos darbus, privalo raštu suderinti su Užsakovu visus

numatomus atlikti darbus, numatomas naudoti medžiagas ir gaminius. Užsakovas turi teisę

atmesti bet kurį darbą, medžiagą ar gaminį, pagrįstai nurodydamas atmetimo priežastį (pvz.

darbas, medžiaga ar gaminys neatitinka pagrįstų Užsakovo lūkesčių darbo, medžiagos ar
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gaminio kokybei, ilgaamžiškumui, patvarumui, eksploatavimo ekonomiškumui). Rangovas

tokiu atveju privalo pasiūlyti analogišką, Užsakovo reikalavimus atitinkantį darbą, medžiagą

ar gaminį.

5.3.3. Prieš pradėdamas darbus Rangovas turi detaliai užfiksuoti (atlikti fotofiksaciją) žemės,

gerbūvio būklę.

5.3.4. Statybos aikštelėse privaloma laikytis darbo saugos reikalavimų. Statybos aikštelės privalo

būti atitvertos pagal teisės aktų reikalavimus, sudarant galimybes gyventojams saugiai

pravažiuoti gatvėmis ir patekti į savo namų valdas. 

5.3.5. Užsakovui pageidaujant, turi būti pateikta visa informacija apie atliekamų Rangos darbų eigą,

ar bet kokia kita su Rangos darbais susijusi informacija per Užsakovo nustatytą terminą.

5.3.6. Neatlygintinai pašalinti Užsakovo nurodytus Rangos darbų trūkumus per Užsakovo nustatytą

terminą.

5.3.7. Suteikti Rangos darbams, medžiagoms ir gaminiams garantiją pagal teisės aktuose nustatytus

reikalavimus. Garantinio remonto darbus atlikti per Užsakovo nustatytą terminą.

5.3.8. Atstatyti darbų vykdymo vietose pažeistas dangas ir gerbūvį iki neprastesnės būklės nei prieš

darbų pradžią.

5.3.9. Laikydamasis visomis atliekų tvarkymo taisyklėmis, statybinių atliekų, susidariusių darbų

vykdymo metu, utilizavimu rūpinasi rangovas.

5.3.10. Paklojus tinklus, reikalinga sumontuoti požeminių komunikacijų žymėjimo ženklus.

5.3.11. Rangos darbus užbaigti laikantis nustatytų Rangos darbų atlikimo terminų.

5.4. Reikalavimai paviršinių nuotekų tinklams:

5.4.1. Savitakiniai nuotekų tinklai turi būti iš PP vamzdžių ne žemesnės kaip SN8 klasės. Jei tinklai

klojami uždaru būdu, jie turi būti PE100RC daugiasluoksnių vamzdžių.

- PP vamzdžiai: polipropileno vamzdžiai naudojami jų klojimui atviru (tranšėjiniu) būdu. Vamzdžiai

turi būti klojami pagal gamintojo rekomendacijas. Jei nėra jokių kitų faktorių, įtakojančių

pasirenkant savitakinių PP vamzdžių klasę, turi būti naudojami ne žemesnės kaip 8 kN/m2 stiprumo

klasės vamzdžiai. PP gofruoti vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti LST EN 13476-3 standarto

reikalavimus. Trisluoksniai PP vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti LST EN 13476-2 standarto

reikalavimus. Vamzdžiai atsparūs agresyvioms medžiagoms, esančioms nuotekose. Vamzdžiai ir

fasoninės dalys tiekiami siuntomis su kokybę liudijančiais dokumentais, atitikties sertifikatais.

Vamzdžiai sujungiami tos paties medžiagos kaip ir vamzdis standartinėmis jungtimis, nebent kitaip

nurodyta gamintojo montavimo taisyklėse. PP vamzdžiai turi būti gamykliškai identifikuojami iš

vidinės pusės (gamintojas, diametras, sienutės storis, medžiaga, standumo klasė). Vamzdžiai turi

būti įrengiami laikantis gamintojo nurodymų. Vamzdžiai turi būti tvirti, ilgaamžiški, funkcionalūs

ir lengvai pataisomi/pakeičiami. Pateikiama vamzdynų gamintojo/atstovo deklaracija apie

vamzdynų gyvavimo laiką (ne mažiau 50 metų). Taip pat, vamzdžiai privalo būti tinkami

pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui. Pateikiami įrodymai – tiekėjo laisvos formos deklaracija,

kad jo statybos darbams numatomi naudoti PP vamzdžiai yra perdirbami.

- PE vamzdžiai: vamzdžiai turi turėti kilmės sertifikatus ir atitikti LST EN 12201 ar lygiavertį

standartą. Vamzdžio tipas parenkamas priklausomai nuo vamzdyno įrengimo metodo. Vamzdžiai

turi būti įrengiami laikantis gamintojo nurodymų. Vamzdžiai turi būti tvirti, ilgaamžiški,

funkcionalūs ir lengvai pataisomi/pakeičiami. Pateikiama vamzdynų gamintojo/atstovo deklaracija

apie vamzdynų gyvavimo laiką (ne mažiau 50 metų). Taip pat, vamzdžiai privalo būti tinkami

pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui. Pateikiami įrodymai – tiekėjo laisvos formos deklaracija,

kad jo statybos darbams numatomi naudoti PE vamzdžiai yra perdirbami.

5.4.2. Tinklai turi būti klojami normatyviniais nuolydžiais (STR 2.07.01:2003).

5.4.3. Paviršinių nuotekų tinklų posūkiuose numatomi g/b šuliniai. Išvadai jungiami prie gatvės

tinklo prie šulinių su kritimo stovais, kai kritimo aukštis > 0,3 m. Išvadų gyventojams vietos

turi būti tikslinamos projekto rengimo metu.

5.4.4. Važiuojamoje gatvės dalyje šulinių dangčiai sunkaus tipo, plaukiojantys.

5.4.5. Pastačius nuotekų tinklus, turi būti atliktas jų išbandymas ir praplovimas, TV diagnostika.

5.5.Reikalavimai šuliniams:

5.5.1. Šuliniai, statomi iš surenkamų gelžbetonio elementų, turi atitikti LST EN 1917, STR
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2.07.01:2003 reikalavimus. Jei nenurodyta kitaip, jie turi būti tiekiami kartu su gelžbetonine

perdengimo plokšte, kaliojo ketaus dangčiu ir ketiniu jo rėmu. Dangčiai, esantys

važiuojamoje dalyje turi atlaikyti mažiausiai 40 tonų apkrovą (klasė D400), pėsčiųjų zonose

mažiausiai 12,5 tonų apkrovą (klasė B125) ir žaliose zonose mažiausiai 1,5 tonų apkrovą

(klasė A15) bei atitikti LST EN 124 reikalavimus.

5.5.2. Šulinių dangčiai turi būti lygus esamai kelio dangai. Nusileidimui į šulinį turi būti įrengtos

metalinės lipynės. Jos turi atitikti LTS EN 124 reikalavimus. Jų dydis ir stiprumas turi būti

toks, kad galima būtų patekti į šulinį. Didžiausias vertikalus atstumas tarp pakopų - 350 mm

vertikalioje padėtyje.

5.5.3. Šulinių žymėjimui turi būti įrengtos rodyklės iš apvalaus plieninio cinkuoto vamzdžio ≥Ø32

mm, kurio sienelių storis ≥2,9 mm. Lentelės iš termoplastiko ar lygiavertės medžiagos.

5.6. Statybos užbaigimo reikalavimai Rangovui:

5.6.1. Užbaigus statybos darbus turi būti pateikti visų panaudotų medžiagų ir konstrukcijų

sertifikatai, techniniai pasai ir kitos informacijos rinkiniai, dengtų (paslėptų) darbų ir

laikančių konstrukcijų pridavimo aktus.

5.6.2. Pastačius inžinerinius tinklus, parengti pastatytų paviršinių nuotekų tinklų išpildomąsias

geodezines nuotraukas, kurios turi būti suderintos TIIIS sistemoje, (t. y. geodezines

nuotraukas su šulinių kortelėmis), parengti kadastrinių matavimų bylas, pateikti jas VĮ

„Registrų centras“ patikrai. Išpildomąsias ir kadastrines bylas po 1 komplektą dwg. bei pdf.,

jpg. ar tif. pateikti Užsakovui.

5.6.3. Esant poreikiui, Rangovas turės parengti projekto A laidą savo lėšomis.

5.6.4. Rangovas turi organizuoti statybos užbaigimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys

dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą

statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

5.6.5. Suteikus statytojo įgaliojimą atlikti tinklų registraciją VĮ „Registrų centras“.

5.6.6. Darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi numatyti Darbai, ištaisyti

defektai ir pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo bei Statybos užbaigimo dokumentai.

Prideda:

1.  Preliminari schema, 1 lapas;

2. Paviršinių nuotekų šulinio kortelė Nr. 101, 1 lapas.
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Nr. 32706

Egidijus Valutis
 

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: inžineriniai tinklai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo), hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties
inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,

kultūros paveldo vietovėje.

Direktorius                                                                                                 

Išduotas 2018 vasario 15 d.

Pirmą kartą išduotas 2014 kovo 28 d.



Nr. 27308

Egidijus Valutis
 

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: inžineriniai tinklai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo), hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties
inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,

kultūros paveldo vietovėje. Projekto dalys: sklypo sutvarkymo (sklypo plano), konstrukcijų, vandentiekio ir
nuotekų šalinimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos

nustatymo.

Direktorius                                                                                          

Išduotas 2018 vasario 15 d.

Pirmą kartą išduotas 2011 balandžio 20 d.
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Topografinis planas pilnas turinys 
M. Daujoto g., Kretinga

Geodezinių darbų teritorijos
išsidėstymo schema TOPOGRAFINIS PLANAS PILNAS TURINYS M 1:500

619885032
90

50

25/59 - 0096 25/59 - 0097

tr
pėsč

5634/0006:0394

5634/0006:0081

5634/7001:0206

5634/0006:0487

5634/0006:04885634/0006:0104

5634/0006:0396

5634/0006:0042
5634/0006:0448

5634/0006:0391

5634/0006:0153

5634/7001:0129

Suderinimo TIIIS sistemoje ID: TIIIS1-20241112-075013
Pastaba: žemės sklypų ribos pažymėtos naudojant VĮ Registrų centro duomenis.
PASTABA: TPS vartai - TIIIS topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų derinimo sistema neatlieka topografinio plano derinimo su požeminių komunikacijų atsakingais atstovais.
Požeminės komunikacijos topografiniame plane pateiktos tik pagal suteiktus archyvinius duomenis kurie nėra ir nebus derinami su šiuos tinklus eksplotuojančių institucijų, įmonių atsakingais atstovais.
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PASTABOS:
1. Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių atstovus,

esamų komunikacijų nužymėjimui.
2. Klojamo vamzdyno susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes

papildomai tikslinti vietoje.
3. Žemės darbus, futliarų įrengimą vykdyti vadovaujantis įmonės statytojos taisyklėmis.
4. Po klojamais vamzdžiais įrengiamas išlyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai.

Svarbu suplūkti gruntą, kad būtų gauta reikiama šoninė atrama.
5. Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.
6. Išlaikyti horizontalų atstumą su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne mažiau kaip 1,0 m, o

kertantis vertikalus atstumas ne mažiau kaip 0,3 m.
7. Išlaikyti horizontalų ir vertikalų atstumus nuo susikirtimo komunikacijų.
8. Pažeistus drenažo tinklus nedelsiant atstatyti. Molinius drenažo vamzdžius pakeisti neperforuotais

plastikiniais vamzdžiais, kai rinktuvų trasas kerta naujai projektuojamų inžinerinių tinklų trasos.
Keičiama po 5 metrus į abi puses nuo susikirtimo su tinklais taško. Po gatvėmis atstatymui naudoti "S"
klasės vamzdžius.

1 1

SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS PAVIRŠINIŲ
NUOTEKŲ TINKLAIS

M1:500

MB "Amber Pro"
Mob. 8654 74744
El pašto adresas: egidijus@amberpro.eu

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

LT

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KALBA

0

LAPAS LAPŲ

LAIDAE. VALUTIS32706 PV
E. VALUTIS27308 PDV

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

   PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ M. DAUJOTO G., KRETINGOS M.,
KRETINGOS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS

AP24-12-06-TDP-

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis, keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

2024 120 Statybą leidžiančio dokumento gavimui, statybai

-01

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Esami vandentiekio tinklai
Esami buitinių nuotekų tinklai
Projektuojami paviršinių nuotekų tinklai
Esami paviršinių nuotekų tinklai
Projektuojami šuliniai
Sklypo riba
Projektuojamų paviršinių nuotekų
tinklų apsaugos zona
Kelio nr. A11 juosta
Kelio nr. A11 apsaugos zona
Prieduobė tinklų klojimui uždaru būdu

L1-1

L1 L1 L1

2025-02-11 V-1
Pastaba: montuojant Priėmėją būtina statybų metu tikslinti aukščius išsikviečiant 
UAB „Kretingos vandenys“ atstovą.
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PASTABOS:
1. Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių atstovus,

esamų komunikacijų nužymėjimui.
2. Klojamo vamzdyno susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes

papildomai tikslinti vietoje.
3. Žemės darbus, futliarų įrengimą vykdyti vadovaujantis įmonės statytojos taisyklėmis.
4. Po klojamais vamzdžiais įrengiamas išlyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai.

Svarbu suplūkti gruntą, kad būtų gauta reikiama šoninė atrama.
5. Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.
6. Išlaikyti horizontalų atstumą su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne mažiau kaip 1,0 m, o

kertantis vertikalus atstumas ne mažiau kaip 0,3 m.
7. Išlaikyti horizontalų ir vertikalų atstumus nuo susikirtimo komunikacijų.
8. Pažeistus drenažo tinklus nedelsiant atstatyti. Molinius drenažo vamzdžius pakeisti neperforuotais

plastikiniais vamzdžiais, kai rinktuvų trasas kerta naujai projektuojamų inžinerinių tinklų trasos.
Keičiama po 5 metrus į abi puses nuo susikirtimo su tinklais taško. Po gatvėmis atstatymui naudoti "S"
klasės vamzdžius.
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PASTABOS:
1. Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių atstovus,

esamų komunikacijų nužymėjimui.
2. Klojamo vamzdyno susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes

papildomai tikslinti vietoje.
3. Žemės darbus, futliarų įrengimą vykdyti vadovaujantis įmonės statytojos taisyklėmis.
4. Po klojamais vamzdžiais įrengiamas išlyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai.

Svarbu suplūkti gruntą, kad būtų gauta reikiama šoninė atrama.
5. Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.
6. Išlaikyti horizontalų atstumą su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne mažiau kaip 1,0 m, o

kertantis vertikalus atstumas ne mažiau kaip 0,3 m.
7. Išlaikyti horizontalų ir vertikalų atstumus nuo susikirtimo komunikacijų.
8. Pažeistus drenažo tinklus nedelsiant atstatyti. Molinius drenažo vamzdžius pakeisti neperforuotais

plastikiniais vamzdžiais, kai rinktuvų trasas kerta naujai projektuojamų inžinerinių tinklų trasos.
Keičiama po 5 metrus į abi puses nuo susikirtimo su tinklais taško. Po gatvėmis atstatymui naudoti "S"
klasės vamzdžius.
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Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Būsena Pastabos Failo pavadinimas

1. Elektra 2025-01-23 Pritarta

Elektros apsaugos zonoje, privaloma laikytis: 
„Saugos eksploatuojant elektros įrenginius 
taisyklių“, „Elektros tinklų apsaugos taisyklių“, 
„Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių“, 
„Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų įstatymo“ ir kitose 
norminiuose dokumentuose numatytus keliamus 
reikalavimus.“

-

2. Dujos 2025-01-20 Pritarta

1. Prieš darbų pradžią gauti ESO sutikimą žemės 
kasimo darbams dujotiekio bei elektros 
apsaugos zonoje. 2. Prieš darbų vykdymą, dujų 
ir elektros tinklų parodymui išsikviesti ESO 
atstovą. 3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje 
atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4. 
Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos 
zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis 
kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo 
pažeidimų. 5. Vykdant darbus, klojant 
komunikacijas išlaikyti minimalius leidžiamus 
vertikalius ir horizontalius atstumus iki 
dujotiekio, apsaugoti juos nuo pažeidimų. 
Neišlaikant atstumų iki dujotiekio, įrengti 
papildomas apsaugos priemones arba jį iškelti.
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